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Pelo presente instrumento, MUNICIPIO DE TIMBO/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa juridica de
direito publico interno, através da Secretaria de Obras, Servigos Urbanos e Agricola (localizada na Rua
Sibéria, n.2 70, Centro), representada pelo Secretario de Obras, Servigos Urbanos e Agricola, o Sr.
Moacyr Cristofolini Jinior, doravante denominado CONTRATANTE e FAROL DO VALE ENGENHARIA
SPE LTDA, com sede na Rua Siberia, n2 85, Bairro Centro, na Cidade de Timbd/SC, inscrita no CNPJ/MF
sob n2 36.232.730/0001-65, neste ato devidamente representada por HOYLSON TREVISOL, brasileiro,
casado, engenheiro, CPF n9. 028.182.679-00 e CNH n2 01043085264 DETRAN-SP, residente e
domiciliado na Rua Antonio Bischof, n2. 213, bairro Vila Nova, Joinville/SC, doravante denominada
CONCESSIONARIA; CONTRATANTE e CONCESSIONARIA doravante denominadas em conjunto como -
Partes, e, individualmente, como - Parte, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA para a prestacdo dos servicos de modernizagdo, otimizacdo, expansdo, operagdo e
manutengdo da infraestrutura da rede de iluminagdo publica do municipio de Timbd/SC, nos termos
da Lei Federal n.2 11.079/2004 (Lei Geral das Parcerias Plblico-Privadas), da Lei Complementar
municipal n2 256/2003, da Lei Municipal n.2 2944/2017 e seu Decreto regulamentador, n? 4.725/2017
e da Lei n2 8.666/93 (Lei geral de Licitagdes) e demais normas que regem a matéria, apds a devida
aprova¢do do Conselho Gestor de Parcerias Puablico-privadas - CGPPP, regendo-se o presente
instrumento pelas disposi¢Bes e clausulas a seguir estipuladas.

CAPITULO 1 - DAS DISPOSICOES INICIAIS

1. Das Definicdes

1.1. Para fins deste Contrato e de seus Anexos, 0s termos listados a seguir, quando empregados no
singular ou no plural, terdo os seguintes significados:

AREA DA CONCESSAQ: area correspondente ao territério do Municipio de Timbd, englobando a
infraestrutura da rede municipal de iluminagdo publica contida dentro desse limite, conforme o ANEXO
VI - Referéncias do Projeto e ANEXO VII - Caderno de Encargos da Concessionaria;

BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ: bens necessarios a implantacdo e execucdo adequada e continua
dos servicos;

BENS REVERSIVEIS: bens vinculados & concessdo e indispensdveis a continuidade dos servigos
relacionados ao seu objeto, os quais serdo revertidos ao Municipio de Timbé ao término do contrato
de concessdo, incluindo, mas sem se limitar a, instalagGes, luminarias, bracos, postes de iluminacdo
publica, cabos do circuito exclusivo, transformadores do circuito exclusivo, conectores, demais
componentes integrantes da rede, inclusive o imével e a infraestrutura fisica onde serd instalado o
CCO, conforme previsto no contrato indicados no ANEXO X;

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina, Concessiondria de Energia Elétrica, quem efetua a
cobranca da COSIP, por meio das faturas de energia elétrica;
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CENTRO DE OPERACOES: local destinado ac monitoramento e controle da rede municipal de
iluminacdo publica, composto por estrutura fisica, equipamentos e softwares de tecnologia da
informacdo que permitem a gestdo centralizada da rede municipal de iluminagdo publica, a partir do
controle do patrimdnio, da detecgdo de falhas, da medicdo remota do consumo de energia nos pontos
de iluminacgdo publica e da priorizagdo de atendimentos e interven¢des, despacho e acompanhamento
de ocorréncias, conforme disposicdes do ANEXO Vil - Caderno de encargos da concessiondria;

CICLOS DE INVENTIMENTO ou CiCLOS DE MODERNIZACAQ: correspondentes a fases contratuais, sendo
uma primeira fase inicial de investimentos e a uma segunda fase, desta vez de reinvestimentos,
comportando o intervalo de 10 (dez) anos entre cada uma delas, conforme estipulado no contrato de
concessdo e nos ANEXO VI - Referéncias de Projeto e ANEXO VIl — Caderno de encargos da
concessionaria;

CGPPP: Comité Gestor de Parcerias Publico-privadas, instalado em 16 de Abril de 2019, nos termos da
lei Municipal n2 2.944/17 e de seu Decreto regulamentador n2 4.725/2017;

CONTA VINCULADA: Conta bancdria controlada, para onde serd encaminhada a receita referente a
COSIP, pelo Poder Concedente, nos termos do minuta constante do ANEXO lil, cujos valores serdo
mantidos sob custédia da Instituicdo Depositaria, os quais serdo utilizados para pagar a
contraprestacdo mensal efetiva da Concessiondria, fomentar a Conta Reserva e, em ultima insténcia,
o Fundo de lluminagdo Publica;

CONTRAPRESTACAO MENSAL MINIMA: valor devido mensalmente & Concessiondria, calculada de
forma percentual em referéncia ao valor de Menor Contraprestagdo vencedora do certame, no valor
de 27,59% (vinte e sete virgula cinquenta e nove por cento) para o periodo inicial, nos termos das
regras e do cronograma constante do caderno de Encargos e em conformidade com os dados
constantes das referéncias de Projeto;

CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor maximo devido mensalmente & Concessiondria, a ser
utilizado como critério de julgamento, sem considerar os eventuais descontos ou acréscimos
decorrentes da incidéncia dos indices de desempenho ao longo da efetiva execugio do contrato que
¢ de RS 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o ANO |, nos termos do cronograma
constante do caderno de Encargos e em conformidade com os dados constantes das referéncias de
Projeto;

CONTRAPRESTACAO MENSAL PROPOSTA: Valor apresentado pela licitante vencedora que instituiu a
SPE Concessiondria, sem considerar eventuais descontos ou acréscimos, o qual serd utilizado como
base para o pagamento da contraprestacdo mensal efetiva & Concessiondria.

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que serd pago mensalmente & CONCESSIONARIA
pela execucdo do Contrato de Concessdo, a ser pago pelo Poder Concedente e calculado a partir do
valor da contraprestacdo mensal proposta, oferecido na proposta comercial da licitante proponente
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que constituiu a SPE CONCESSIONARIA, considerando a medigdo do desempenho, nos termos do
ANEXO IX ao Contrato de concessdo, “Medi¢do de desempenho”.

CONTRATO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONTA VINCULADA: contrato que tem por objeto
vincular a receita proveniente da COSIP, livre e desembaracada de quaisquer dnus, a uma conta
vinculada com recursos equivalentes a 3 (trés) meses de Contraprestagdo Pecunidria Mensal em
garantia do cumprimento das obrigacGes assumidas pelo Contratante, nos termos do ANEXO Il -
Condicdes gerais do contrato com a institui¢do financeira depositaria e da Clausula 22 deste Contrato.

CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que exerga controle
sobre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;

CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob
controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe
assegurem a maioria dos votos nas deliberagGes sociais e eleger a maioria dos administradores ou
gestores de outra pessoa juridica, fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar,
conforme o caso; e/ou (i) efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de 6rgdos de
outra pessoa juridica, fundo de investimento ou entidade de previdéncia complementar;

COSIP: Contribuicdo para Custeio do Servico de iluminagdo piblica estabelecida no art. 149-A da
Constituicdo Federal e prevista em conformidade com as Leis complementares Municipais n2s
236/2002 e 468/2015;

DATA DA ORDEM DE INICIO: Data a partir da qual a Concessiondria assumird a rede municipal de
iluminac3o publica e serdo iniciados os servicos, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo Poder
concedente a Concessionaria;

FINANCIADOR: Toda e qualquer instituigdo financeira, banco de fomento ou agéncia multilateral de
crédito, que conceda financiamento a Concessiondria para a execucdo dos servigos;

FUNDO DE ILUMINACAO PUBLICA: Fundo para onde serdo encaminhados pela Instituicdo Depositaria,
os valores excedentes ao teto e ao periodo estabelecidos nos termos para a Conta Reserva, nos termos
da Clausula 22 e do ANEXO Ill ao presente instrumento;

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das obrigagbes da
Concessiondria, a ser mantida em favor da municipalidade nos termos do contrato de concessao;

{NDICES DE DESEMPENHO: conjunto de pardmetros, medidores da qualidade dos servigos prestados,
que determinam o valor da Contraprestagdo Pecunidria Mensal Efetiva devida a Concessionaria,
conforme definido no ANEXO VIl a este contrato;
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INSTITUICAO DEPOSITARIA: instituicdo financeira oficial em que sera aberta a conta vinculada a que se
refere a Clausula 22 deste Contrato, e que atuard como instituicdo centralizadora e depositdria da

S

AN garantia das obrigac6es assumidas pelo CONTRATANTE neste contrato.
2
(et LED: O diodo emissor de luz, também conhecido pela sigla em inglés LED (Light Emitting Diode).
(
jE LOGRADOURO PUBLICO: rua, avenida, travessa ou passagem, via de pedestre, viela, viela sanitaria,
_—i:f} baldo de retorno, passarela, praca, parque, alameda, largo, beco, ladeira, viaduto, ponte, tunel,
i complexo vidrio, rodovia, estrada ou caminho publico e monumentos, fachadas e obras de arte de
2 valor histérico, cultural ou paisagistico, localizados na drea de concessao;
= ,
~J LUMINARIA: equipamento composto por médulo emissor de luz e outros componentes, responsavel
E;} pelo direcionamento, fixagdo e protegdo da fonte de luz e de seus dispositivos auxiliares de
Ny acendimento, operag¢do e controle;
=)

NOTA DE DESEMPENHO (ND): nimero calculado em fungdo do desempenho da Concessionaria na
execucdo dos servigos objeto do Contrato, conforme definido no ANEXO VIl - Medi¢do de Desempenho
e utilizado no Calculo da Prestagdo Pecunidria Mensal Efetiva.

ORDEM DE INiCIO: documento emitido pelo Municipio de Timbo, que fixa a data para o inicio dos
servicos;

MOBILIZACAQ: periodo de preparacdo, que se inicia no dia posterior a assinatura do Contrato e que se
estende por até 30 (trinta) dias corridos, desde que ja tenham sido efetivadas as condigdes de eficécia,
conforme definidas na cldusula 52 deste Contrato.

PODER CONCEDENTE: o Municipio de Timbd, por intermédio da Secretaria de Obras, Servi¢os Urbanos
e Agricolas;

PROPOSTA DA CONCESSIONARIA: Proposta apresentada pela (s) empresa(s) que constituiu(ram) a SPE
- Sociedade de Propdsito Especifico ora Concessiondria;

RECEITAS COMPLEMENTARES OU ACESSORIAS: as receitas percebidas pela Concessionaria, que ndo
compdem a contraprestacdo mensal maxima e derivam do objeto da concessdo, ndo dizendo respeito,
porém, ao seu escopo principal sobre a qual devera ser compartilhada com o Poder concedente
segundo o percentual fixo de 10% (dez por cento), sobre a receita bruta concernente, a ser repassado
pela Concessiondaria ao Poder concedente, nos termos do contrato de concessdo;

PARQUE DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA: conjunto de ativos que comp8em a infraestrutura de
iluminagdo publica do Municipio de Timbo;

PARQUE DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL: é a rede municipal de iluminacdo publica
existente na data da ordem de inicio. Compreende as dreas onde ha infraestrutura existente de
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iluminacdo publica, seja ela completa ou incompleta, incluindo pontos escuros ou de iluminagdo
publica deficiente;
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UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto composto por instalagBes, ramal de entrada, equipamentos
elétricos, condutores e acessérios, quando do fornecimento em tensdo primdria, caracterizado pelo
recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medi¢do individualizada,
correspondente a um tinico consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades
contiguas.

E; VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Valor resultante da soma das contraprestagdes mensais publicas
A : pelo periodo de 20 (vinte) anos; equivalente a R$ 29.111.850,00 (vinte e nove milhdes, cento e onze
:? " mil oitocentos e cinquenta reais).

o

=<

T= VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica a ser contratada pelo Concessiondrio para prestar apoio
~ E/ : ao processo de afericdo do cumprimento dos indices de desempenho, nos termos do ANEXO VII -
Caderno de Encargos da Concessiondria, do ANEXO VIII - Forma de pagamento e do ANEXO IX -
Medicdo de Desempenho, bem como auxiliar o Contratante na eventual liquidagdo de valores
decorrentes de pedido de reequilibrio econdmico-financeiro e do pagamento de indenizagbes .

1.1. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacdo:
i. As definicdes deste Contrato serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

ii. As referéncias a este Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alteragdes e
aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.1.1. Os titulos dos capitulos e das Clausulas deste Contrato e dos Anexos ndo devem ser
usados na aplicacdo ou interpretagdo das Clausulas neles contidas.

1.1.2. No caso de divergéncia entre este Contrato e os Anexos, prevalecera o disposto no
-Contrato-——

1.1.3. No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerado aqueles elaborados e fornecidos
pelo Contratante.

1.1.4. No caso de divergéncia entre os Anexos elaborados e fornecidos pelo Contratante,
prevalecerd aquele de data mais recente.

2. Dos Anexos

2.1. Integram este Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes documentos:
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ANEXO | - Edital de Licitagdo n2 62/2019 e seus anexos;
: q ANEXO Il - Proposta da licitante vencedora que constituiu a SPE Concessionaria;
£o) |
E ANEXO Il - Contrato com Instituicdo financeira depositdria e garantias publicas;
15
o ANEXO IV - Matriz de Riscos;
il
ii e ANEXO V - Diagndstico da rede de ativos de iluminagdo puablica;
My
=
T ANEXO VI - Referéncias de Projeto;
L
(= L
. ANEXO VII - Caderno de Encargos da concessionaria;
L ANEXO VIII - Forma de pagamento;
I
ANEXO IX - Medicao de desempenho;
ANEXO X - Garantia de Execugdo Contratual;

ANEXO XI - Plano de negdcios apresentado pela Concessionaria quando da subscricao do contrato.

CAPITULO 2 - DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA

3. Do Objeto do Contrato

3.1. O objeto do presente Contrato é a concessdo administrativa para a prestagdao dos servigos
publicos de iluminacdo publica pela concessiondria com vistas a modernizagdo, otimizacdo, expansdo,
operagdo e manutencio da infraestrutura da rede de iluminac8o publica do municipio de Timbd/SC.

7 3.2. A execucdo do Objeto devera obedecer as caracteristicas e especificagcdes técnicas dispostas
no Edital e em seus Anexos, neste Contrato e respectivos Anexos, assim como na Proposta da

Concessionaria.

4. Do Prazo da Concessiao

4.1. O Prazo da Concessdo sera de 20 (vinte) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

4.1.1. A eventual prorrogacdo do prazo do Contrato estard condicionada a razdes de
interesse publico a serem devidamente fundamentadas, a revisdo das Clausulas estipuladas
neste Contrato e ao mutuo acordo entre as Partes.

Concorréncia para Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricolas
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w N 4.1.2. O requerimento de prorrogacdo poderd ocorrer por iniciativa da Concessiondria, desde
@ . que sua manifestacdo seja expressa, com antecedéncia minima de 12 (doze) meses do término
= do prazo do Contrato e estard condicionado ao adimplemento das obrigagbes fiscais,
ﬁ : previdencidrias e dos compromissos e encargos assumidos pela Concessiondria relativamente

a execugdo do objeto do Contrato, bem como de quaisquer outros encargos previstos nas
normas legais e regulamentares ent3o vigentes, além do estudo da viabilidade econémico-
financeira da prorrogacdo, com fixagdo dos novos investimentos e indicadores de

Im

Hr
r'*”:j desempenho, se for o caso, tendo em vista as condigdes vigentes a época.
D
% 4.1.3. Em qualquer hipdtese o prazo total da concessdo ndo podera ultrapassar o periodo de
E,J 35 (trinta e cinco) anos.
P
=
§>/:j ' 4.1.4. Por tratar-se de matéria de sua exclusiva discricionariedade, caberd ao Contratante, a
Ny seu exclusivo critério, aceitar ou ndo tal prorrogacdo efou proceder a realizagdo de novo
e . s e oo ~ . . .
= procedimento licitatério para contratagdo da totalidade ou parte dos servicos objeto -do

B

\

presente contrato.

5. _ DaOrdem de Inicio do Contrato

5.1. A Concessionaria terd prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura deste
Contrato, para mobilizagdio e preparagdo, antes de iniciar a prestagdo dos servicos, periodo no qual
deverdo ser efetivadas as seguintes condicBes de eficdcia, necessarias a emissado da ordem de inicio:

i. Por parte do Contratante, cujas medidas deverdo ser cumpridas no prazo de até 30 (trinta) dias da
assinatura do Contrato:

a. Celebracdo do contrato de conta vinculada, nos termos do Anexo lll a este contrato;
b. Cessdo do espaco destinado a instalagdo do Centro de Opera¢des do Concessionario.

ii. Por parte da Concessiondria, cujas medidas deverdo ser cumpridas no prazo de até 30 (trinta) dias
da assinatura do Contrato:

a. Comprovar a contratagio das coberturas de seguros exigidos na Clausula 20 deste
Contrato;

b. Obter a licenga ambiental ou sua dispensa para a execugdo do objeto do edital, junto ao
érgao competente.

c. Apresentacdo dos Plano de Modernizagdo e Operagdo.

5.2. Preenchidas as condi¢des acima, ao Contratante emitird a respectiva Ordem de Inicio, para que
tenha inicio a prestagdo dos servicos objeto do presente contrato.
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6. Das Declaracoes

6.1. A Concessiondria declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informag6es necessarias
para o cumprimento de suas obrigacdes advindas deste Contrato.

6.2. A Concessiondaria declara ter conhecimento de que estara obrigada a requisitar a emissdo de
todas as licencas, autorizacdes e permissdes necessarias ao exercicio das atividades, ou a sua expressa
dispensa, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura deste Contrato.

6.2.1. Caso esta licenca, ou sua dispensa, ndo seja emitida no prazo mencionado, sem que a
Concessiondria tenha concorrido para isso, tal ndo podera ser alegado como motivo para

rescisdo contratual, porém podera implicar no retardamento da emissdo da ordem de inicio.

7. Da Prestacdo de InformacGes pela Concessionaria

7.1. No Prazo da Concessdo, e sem prejuizo das demais obrigacOes estabelecidas neste Contrato
ou na legislacio aplicavel, a Concessionaria obriga-se a:

i. Dar conhecimento imediato ao Contratante de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o
normal desenvolvimento da Concessdo, ou que, de algum modo, interrompa a correta prestacdo do
atendimento aos Usuarios.

ii. Apresentar ao Contratante, no prazo por ele estabelecido, informa¢des adicionais ou
complementares que o Contratante venha a formalmente solicitar.

iii. A Concessionaria devera, ainda:

a) apresentar relatdrios mensais, com informagdes detalhadas referentes as agGes e operag¢bes por ela
realizadas no periodo, como agBes de instalagio e Manutengdo Preventiva, Corretiva e Preditiva,
alteracSes de projeto, dados gerais de consumo, bases instaladas, comparativos referentes aos
sistemas usuais e valor-base das bases instaladas, dentre outros.

b) Apresentar ao Contratante, em até 45 (quarenta e cinco dias) contados a partir do fim de cada
semestre, demonstragoes financeiras completas.

c) Apresentar ao Contratante, mensalmente, relatério com as reclamagdes dos Usuarios, bem como
as respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada caso.

d) Apresentar ao Contratante, em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do fim de cada ano, as
demonstracdes financeiras anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria
independente, de acordo com as praticas contdbeis adotadas no Brasil, com destaque para as
seguintes informacdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior ac ano
corrente, consighando e anexando documentios conforme segue:

Concorréncia para Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servigos Urbanos e Agricolas
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(i) TransagOes com Partes Relacionadas;
(i) Depreciagdo e amortizacao de ativos;

(iii) Provisio para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou
administrativas);

{iv) Relatdrio da administragdo;
(v) Parecer dos auditores externos e, se existente, do conselho fiscal;

{vi) Declara¢do da Concessiondria contendo o valor do seu capital social integralizado e as
alteragfes na sua composicdo societaria.

7.2. A Concessiondria devera realizar o monitoramento permanente da prestagdo dos servigos,
especialmente nos itens necessérios a apuragdo do cumprimento de suas obrigacdes e a avaliagdo dos
Indicadores de Desempenho estipulados no ANEXO IX a este Contrato.

7.3. A Concessiondria deverd obedecer as boas praticas de governanga corporativa, com a
apresentagdo de contas e demonstragdes contdbeis padronizadas conforme as préticas contabeis
adotadas no Brasil e conforme definido pela regulamentac¢do do Contratante.

8. Da Contratacio com Terceiros e Empregados

8.1. A Concessionaria sera responsavel, objetivamente, pela impericia, por falhas técnicas, pela
falta de higidez financeira e por prejuizos causados pelos seus empregados e por quaisquer terceiros
contratados pela Concessiondria para a execugdo dos servigos da Concessdo.

8.2. Os profissionais contratados pela Concessiondria para a prestagdo dos servicos da Concessdo
deverdo ter comprovada capacidade técnica, com formagdo adequada ao servi¢o desempenhado.

8.3. Os contratos entre a Concessiondria e terceiros reger-se-do pelas normas de direito privado,
ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o Contratante.

8.4. Quando referentes 3 prestagio de servigos relativos ao fornecimento de bens e equipamentos,
os contratos entre a Concessiondria e terceiros deverdo, ainda, prever Clausula de sub-rogagdo ao
Contratante, visando a continuidade da prestacdo adequada dos servigos da Concessao.

8.5. Todos os empregados e terceiros contratados pela Concessiondria deverdo portar
identificacdo (crachas) e aqueles em fungdes operacionais estar devidamente uniformizados quando
estiverem no exercicio de suas fungdes.

Concorréncia para Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servigos Urbanos e Agricolas
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09. Da Fiscalizacdo da Concessao

9.1.  Afiscalizagdo da execugdio deste Contrato poderd ser exercida pelo Usudrio, por um Verificador

~© Independente e pelo Contratante, isolada ou conjuntamente, nos termos estabelecidos no presente
, .
o instrumento.
o
ST 9.2. O Contratante terd, no exercicio de suas atribuicGes, livre acesso, em qualquer momento, aos

dados relativos a administragdo, & contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da
Concessionéria.

- 9.3. A fiscalizacdo por parte do Contratante ficard a cargo da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e
Sy Agricola do Municipio de Timbd, conforme designacdo do Contratante e a seu critério, sem prejuizo
da fiscalizac3o a ser exercida por érgdo regulador préprio do setor, com esta atribuicdo.

9.4. O Contratante ird recorrer ao servigo técnico externo de um Verificador Independente para auxilia-
lo na aplicagdo dos indicadores de desempenho previstos no ANEXO IX - Medi¢do de Desempenho e
calculo da contraprestagdo pecunidria mensal efetiva, bem como para auxilid-lo na eventual liquidagdo
de valores decorrentes de pedido de reequilibrio econémico-financeiro e do pagamento de
indenizagdes.

9.4.1. Caberd ao Concessionario contratar o Verificador Independente e arcar com o0s custos
oriundos da contratagao.

9.4.2. O Verificador Independente, que podera constituir-se de ente plblico ou privado, sob
a forma de organizagdo social, sociedade ou empresa, deve ter reconhecida, publica e
notoriamente, sua idoneidade, imparcialidade, ética e competéncia técnica para aferi¢do da
execucdo do objeto deste contrato e dos indicadores de desempenho previstos no ANEXO IX.

9.4.3. 0O Verificador Independente, no exercicio de suas atividades, podera realizar todas as
diligéncias necessdrias ao cumprimento de suas fungdes, franqueando-lhe a Concessionaria
amplo acesso aos documentos e informagdes necessarios a este fim. O Verificador
Independente, sem prejuizo de outras atividades previstas neste contrato, devera, conforme
solicitado pelo Contratante:

a) acompanhar a execugdo do Contrato e verificar o cumprimento das obrigagBes contratuais
sob responsabilidade da Concessiondria, informando ao Contratante sobre o desempenho da
Concessiondria, com base em relatério circunstanciado;

b) considerar em sua anélise a evolucdo trimestral dos indices que comp8em o Quadro de
Indicadores de Desempenho do ANEXO IX, tomando-se por base os relatérios elaborados pela
Concessiondria e pelo Contratante;

Concorréncia )oara Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricolas
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¢) emitir relatério anual sobre o cumprimento das obrigagdes tontratuais sob responsabilidade
da Concessionaria e '

d) manter arquivo digitalizado dos relatérios emitidos.

9.4.4. O prazo de emiss3o dos relatdrios poderd ser reduzido, para até trés meses.

9.4.5. A atuacdo do Verificador Independente ndo exime a fiscalizagdo do Contratante de
verificar o cumprimento dos Indicadores de Desempenho pela Concessiondria, para fins de

quantificacdo da Contrapresta¢do Pecunidria Mensal Efetiva, na forma da Clausula 152 e do
ANEXO VIII - Forma de pagamento e IX - Medigdo de Desempenho.

- 9.5. No caso de inadimplemento das obrigacBes previstas neste contrato, o responsével pela
e fiscalizagdo anotara em termo proprio de registro, as ocorréncias apuradas nas fiscalizagGes,
L>< encaminhando-o a Concessiondria para regularizagdo, em prazo por ele determinado, de eventuais

faltas ou defeitos verificados.

9.5.1 A ndo regularizacdo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de
ocorréncias, no prazo determinado pelo Contratante, configurard infragdo contratual e
ensejard a lavratura de auto de infracdo, sujeitando a Concessiondria a aplicagdo das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de eventual san¢do administrativa, civil ou
criminal por violacdo de preceito legal ou infra legal aplicavel.

9.5.1.1. O prazo estipulado na Clausula retro poderd ser prorrogado mediante
justificativa aceita pelo Contratante sem prejuizo da continuidade e adequag¢do dos
servicos.

9.5.1.2. Decorrido o prazo concedido sem manifestagdo da Concessionaria em relagdo
a regularizacdo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorréncias, o
Contratante poderd corrigir as faltas ou defeitos, diretamente ou por intermédio de
terceiro, correndo os respectivos custos por conta da Concessionaria, sendo os
mesmos descontados do proximo pagamento relativo & Contraprestagdo pecunidria
mensal efetiva.

9.6. O Contratante deverd acompanhar a prestacdo dos servicos da Concessdo, podendo
razoavelmente solicitar esclarecimentos ou modificacdes, caso entenda haver desconformidade com
as obrigacBes previstas neste Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos Indicadores de
Desempenho. ’

9.7. Os esclarecimentos ou modificagbes solicitadas pelo Contratante a Concessionaria ndo
alterarde,-em nenhuma hipdtese;-a alocagdo de riscos prevista neste Contrato.

Concorréncia para Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricolas
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9.8. A Concessiondria serd obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as
suas expensas e no prazo fixado pela Clausula 9.5.1 acima, os servigos pertinentes a Concessdo em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des.

9.9. O Contratante poderd exigir que a Concessiondria apresente um plano de agdo visando
reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servigo da Concessdo prestado de
maneira viciada, defeituosa ou incorreta, no prazo razoavel a ser acordado pelas Partes.

9.10. Em caso de omissdo da Concessiondria quanto as obrigagBes previstas nesta Cldusula, fica
facultado ao Contratante se valer da Garantia de Execu¢do do Contrato para remediar o0s vicios,
defeitos ou incorre¢des identificados e ndo reparados pela Concessionaria.

10. Da Prestacio dos Servicos

=1 10.1. E obrigacdo da Concessiondria executar todos os servigos objeto deste Contrato, por si ou por
- meio de terceiros, por sua conta e risco, com integral atendimento das diretrizes da ANEEL, da
regulamentacdo do Contratante, dos Indicadores de Desempenho e das demais exigéncias
estabelecidas neste Contrato, segundo as melhores praticas e os regulamentos aplicaveis.

10.2. A Concessionaria assume total responsabilidade pela execugdo dos investimentos e servigos
realizados em conformidade com o disposto neste Contrato e especificagdes técnicas minimas nele
estabelecidas, assim como pela observéancia dos Indicadores de Desempenho.

10.3. A Concessionaria deverd atender as exigéncias definidas neste Contrato e seus Anexos,
notadamente as exigéncias definidas nos ANEXOS VIl e IX - Caderno de Encargos e Medicdo de
Desempenho.

10.4. A instalacdo dos Pontos de lluminagdo Pudblica sera realizada conforme solicitagdo da
Contratante, dirigida & Concessionaria, com vistas a assegurar o atendimento oportuno das
necessidades de expansdo do Parque de Ativos de lluminagdo Publica, da demanda reprimida
remanescente e do crescimento vegetativo, tudo nos termos e em conformidade com do ANEXO VI -
Referéncias de projeto, do ANEXO VII - Caderno de Encargos e ANEXO X - Diagnostico da Rede de ativos
de iluminagéo publica do municipio de Timbd.

10.5. A Concessiondria estd obrigada a instalar, os pontos de iluminacdo referentes a iluminagao
festiva.

10.5.1. No caso de iluminac8o festiva, o Contratante devera apresentar a Concessiondria o
projeto de iluminacdo que pretende realizar, com todo o detalhamento, para que a
Concessiondria providencie o orgamento especifico para a realiza¢ao deste projeto.

Concorréncia para Concessdo n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricolas
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10.5.2. O custeio da iluminac¢do festiva esta limitada aos montantes previstos nas regras do
Banco de Pontos de lluminacdo Publica. Em caso de indisponibilidade de créditos, o
Contratante poderd complementar o custeio no uso de materiais e recursos financeiros,
conforme ajuste entre Contratante e Concessiondria.

nbo

15 10.6. A Concessiondria ndo serd obrigada a prestar servigos ou executar investimentos que ndo
. constem neste Contrato e seus Anexos, nem de executa-los de modo diverso daquele previsto nestes
j‘: :j} instrumentos, salvo no caso de comum acordo entre Contratante e Concessionaria.
[

% 10.7. Na hipdtese de servico ou investimento ndo originalmente previsto neste Contrato ou seus
LL>/j Anexos, a Concessionaria devera elaborar os projetos relativos a cada demanda da Contratante, com
;>\;} a especificacdo dos requisitos necessarios para o desenvolvimento da atividade, inclusive o
e ] cronograma e o orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os custos
! unitarios, a exemplo das Luminarias, com base em precos referenciais das seguintes tabelas oficiais:
5/3{“ FGV, SINAPI, SICRO e ORSE. Na inexisténcia de planilhas oficiais para referéncia dos pregos, o valor a

ser adotado devera ser proposto, mediante apresentacdo de trés propostas de orcamento.

10.8. Os projetos a serem elaborados pela Concessiondria deverdo ser submetidos a apreciagdo da
Contratante em até 30 (trinta) dias, estando o inicio da execugdo dos servigos condicionado a aceitagdo
expressa do projeto pela Contratante.

10.9. A prestacdo de servigos ou execugao de investimentos que ndo constem originalmente neste
Contrato e seus Anexos, poderd ensejar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, nos termos da-Clausula 19-deste-Contrato.

11. Das Autorizacfes Governamentais

11.1. A Concessionaria devera:
i. Nos termos da clausula 6.2 acima, obter todas as licencas, permissdes e autorizagdes necessarias a
plena execucdo dos servicos objeto da Concessdo, ou sua expressa dispensa, conforme o caso;

ii. Cumprir com todas as providéncias exigidas pelos érgdos competentes, nos termos da legisla¢do
vigente, para a obtencdo das licencas, permissdes e autorizagdes necessarias a plena execucdo dos
servicos objeto da Concessdo, arcando com as despesas e custos correspondentes.

11.1.1. A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizagdes ndo acarretard
responsabilizacio da Concessiondria, desde que esta tenha cumprido com as exigéncias
pertinentes que lhe couberem no procedimento de obtengdo das licengas, permissdes e
autorizacSes, em especial quanto ao protocolo do requerimento em tempo razoavel para seu
trdmite perante os orgdos da Administracdo Publica, de modo que o fato que deu causa ao
atraso ndo puder, comprovadamente, ser-lhe imputado diretamente.
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CAPITULO 3 - DO FINANCIAMENTO®

L 12. Dos Financiamentos, das Responsabilidades e das Vedacdes
.
>c_§ ' 12.1. A Concessiondria é a Unica e exclusiva responsavel pela obten¢do dos financiamentos
“{C:; 4 necessarios a operacdo da Concessdo, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as
o obrigacdes assumidas neste Contrato.
T
{\;\,: 12.2. A Concessionaria deverd apresentar ao Contratante, cpia autenticada dos contratos de
: >< financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos
EA : titulos e valores mobilidrios que venha a emitir e quaisquer alteracdes destes instrumentos, no prazo
— . N . .
el de 5 (cinco) dias Uteis da data de assinatura e emissao.
=
;\ 12.3. A Concessionaria ndo poderd invocar qualquer disposicdo, Clausula ou condigdo dos contratos
= de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou

Y
|

parcialmente, das obrigacdes assumidas neste Contrato.

12.4. A Concessionaria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta
Clausula, os direitos emergentes da Concessdo, tais como as receitas relacionadas a Contraprestacédo
Pecuniaria Mensal Efetiva, desde que ndo comprometa a operagdo e a continuidade da execugdo dos
investimentos e dos servicos objeto da Concessdo.

12.5. A Concessiondria podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente
ao financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepgdo (i) da
Contraprestacdo Pecunidria Mensal Efetiva, (ii) das Receitas Acessdrias no percentual que the couber
e (iii) das indenizac¢des devidas a Concessionaria em virtude deste Contrato.

12.6. E vedado, porém, 3 Concessionaria:

i. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos
para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuico de dividendos, reducdo do capital, pagamentos de juros sobre capital préprio e/ou
pagamentos pela contrata¢do de obras e servigos celebrada em condi¢es equitativas de mercado;

ii. Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes Relacionadas e/ou
terceiros.

iii. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos,
bem como prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de qualquer pessoa, seja
a que titulo for, que tenha como garantia quaisquer bens vinculados a Concessdo, fora das estipulagbes
desta cldusula.
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CAPITULO 4 - DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO

13. Do Valor do Contrato e da Remuneracdo

13.1. O valor estimado deste Contrato é de RS 29.111.850,00 (vinte e nove milhdes, cento e onze
mil oitocentos e cinquenta reais), referido a data-base de 2 de margo de 2020 correspondente ao
somatoério das Contraprestagdes Pecunidrias Mensais que serdo pagas pelo Contratante a
Concessiondria pela execu¢do do objeto deste Contrato.

13.2. A Concessiondria serd remunerada mediante:

AW

i. Pagamento da Contraprestacdo Pecunidria Mensal Efetiva;

v

\YJ\

i

ii. Outras fontes de receitas, nos termos deste Contrato.

aay
\

iV

13.2.1. A principal fonte de receita da Concessiondria sera advinda do recebimento da
Contrapresta¢do Pecuniaria Mensal Efetiva sendo, no entanto, facultado a Concessionaria
utilizar outras fontes de receita, como Receitas Acessorias, nos termos deste Contrato.

13.3. A Concessiondria declara que o sistema de remuneragdo previsto neste Contrato representao
equilibrio entre dnus e bénus da Concessdo e que a Contraprestagdo Pecunidria Mensal Efetiva paga a
Concessiondria sera suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas
e servicos efetivamente realizados.

13.4. Osvalores da COSIP destinados a garantir os pagamentos devidos a Concessiondria, a titulo de
remuneracdo, transitardio em conta vinculada, contratada junto a Instituicdo Depositaria, de
movimentacdo restrita e com o propdsito especifico de servir como garantia das obrigages
pecuniérias contraidas pela Administragdo Publica no presente Contrato, nos termos e condi¢des
previstas no ANEXO Il - CondicBes gerais do contrato com a instituicdo financeira depositdria e
garantias publicas.

13.4.1. O Contratante devera assegurar a existéncia da conta vinculada de garantia das
obrigacBes pecunidrias contraidas pela Administracdo Publica, durante todo o prazo do
Contrato, nos termos e condi¢des previstos no retro mencionado ANEXO, sendo reconhecido
3 Concessiondria o direito de rescindir a Concessdo, na hipdtese de ndo instituicdo ou nao
manutenc3o da referida conta pelo Contratante, bem como na hipétese de ndo cumprimento
das obrigac¢Oes a ela referentes pelo Contratante.

14. Da Contraprestacdo Pecunidria

14.1. Pelaexecucdo do objeto deste Contrato, o Contratante pagara a Concessionaria uma prestagdo
pecunidria, denominada Contraprestagdo Pecuniaria Mensal Efetiva, cujo valor serd calculado com
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base nesta Cldusula e, no ANEXO VIl - Forma de pagamento, no ANEXO IX a este contrato - Medicéo
de Desempenho.

14.2. O valor da Contrapresta¢do Pecunidria Mensal Efetiva podera variar para mais ou para menos
em referéncia ao valor da contraprestacio pecunidria mensal, de acordo com o cumprimento ou ndo
pela Concessionadria dos Indicadores de Desempenho.

14.3. O pagamento da Contraprestacdo Pecunidria Mensal Efetiva sera efetuado nos termos do
contrato com a instituicdo financeira depositéria, conforme estabelecido no ANEXO Il mediante
transferéncia do valor para conta corrente de titularidade da Concessionaria e apresentacdo, por esta,
até 10 (dez) dias antes do vencimento, da competente nota fiscal/fatura de prestacdo de servigos.

14.4. A Concessionaria declara ter pleno conhecimento e reconhece que:
i. Considerando o carater objetivo dos Indicadores de Desempenho estabelecidos neste Contrato e no

Edital, o seu resultado indicara as condi¢cbes da prestacdo dos servicos da Concessdo e a sua
conformidade com as exigéncias legais e contratuais.

ii. A variacdo da remuneracdo é um mecanismo pactuado entre as Partes e serd aplicado de forma
imediata e automatica pelo Contratante, considerando os servigos prestados e as exigéncias deste
Contrato.

iii. A variacdo da Contraprestacdo Pecunidria Mensal Efetiva nos termos desta Clausula ndo constitui
penalidade contratual, mas, sim, mecanismo preestabelecido neste Contrato para manutengdo da
equivaléncia contratual, segundo critérios preestabelecidos, entre os servigos prestados e a sua
remuneragao.

iv. A avaliacio do desempenho da Concessio e a correspondente variacdo da Contraprestagdo
Pecuniaria Mensal Efetiva nZo prejudicam a verificacdo pelo Contratante de inadimplemento
contratual da Concessiondaria e consequente aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato.

14.5. No caso de atraso no pagamento da Contraprestacdo Pecunidria Mensal Efetiva a
Concessiondria, decorrente de atraso no depdsito do valor da COSIP, ao débito serd acrescido o valor
de 2% (dois por cento) a titulo de multa, bem como juros de mora, segundo a taxa em vigor para a
mora de pagamento de impostos devidos a Fazenda Municipal.

14.6. O atraso do pagamento da Contraprestagdo Mensal Efetiva a Concessiondria por prazo
superior a 90 (noventa) dias em fungdo da reten¢do dos respectivos valores relativos a COSIP pelo
Poder concedente contratante conferira a Concessionaria a faculdade de suspensdo dos investimentos
em curso, bem como a suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a
continuidade de servicos ptblicos essenciais ou a utilizacdo publica de infraestrutura existente, sem
prejuizo do direito a rescisdo da Concessdo.
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14.7. A Concessionéaria fara jus ao recebimento da Contraprestagdo Pecunidria Mensal Efetiva a
partir da data da Ordem de Inicio dos servigos, com inicio efetivo da prestagdo dos servigos, até o dia
15 do més seguinte ao vencido.

S

14.8. Para aferir o cumprimento das condicdes para o inicio da execug¢do dos servigos da Concessao,
o Contratante devera realizar vistoria completa das instalages, equipamentos e relagdo dos

I

Ll L . o . w

o profissionais designados para a prestagdo dos servicos da Concessao.

.
b@ 15. Dos Reajustes da Contraprestacio Pecuniaria
=
. 15.1. A Contraprestacdo Pecunidria proposta terd o seu primeiro reajuste contratual anual, a contar
%} : da Data da Ordem de Inicio dos servigos, nos termos do Edital de concorréncia n2. 62/2019, pelo IPCA
= - [ndice de Pregos ao Consumidor Ampliado, da FGV.
Py

. f><¥ 15.2. A partir desta data, os reajustes da Contraprestacdo Pecuniaria serdo realizados anualmente,
L

conforme disposto no ANEXO Vil deste Contrato.

16. Das Revisoes Ordindrias

16.1. Decorridos 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato, o Contratante efetuara
uma analise do comportamento dos Indicadores de Desempenho para avaliar a efetiva demanda dos
servigos prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinéncia das metas estabelecidas e podera
proceder eventualmente & revisdo dos Indicadores de Desempenho e dos respectivos pesos de
atividades, conforme indicados nos ANEXOS deste Contrato.

16.2. Revisdo quinquenal do contrato: a cada 05 (cinco) anos, considerando a data de assinatura do
contrato, serd realizada nova revisdo pelo Contratante, com intuito de reavaliar a Concessao em
relacdo aos servigos prestados e ao cenario econdmico, preservando-se contudo a alocagdo de riscos
e as regras para recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro originalmente estabelecidas neste
Contrato.

16.2.1. A revisdo quinquenal compreendera a revisdo das condig¢bes de execugdo do Contrato
e dos Indicadores de Desempenho.

16.2.2. A revisdo quinquenal servira, igualmente, para avaliagdo dos equipamentos
empregados na prestacdo dos servicos da Concessdo, com o intuito de apurar sua
adequabilidade quantitativa e qualitativa, eventual necessidade de substituicdo ou de
inovagdo tecnoldgica.

16.3. Revisdo Extraordindria: a Contraprestacdo Pecunidria Mensal poderd sofrer aumentos ou
redugbes em decorréncia de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, cujas hipdteses de
cabimento, procedimento aplicavel, critérios e principios encontram-se estabelecidos na Clausula 19
abaixo.
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16.4. Ajuste da contraprestagdo pecunidria mensal: o valor da Contraprestacdo Pecunidria Mensal,
nos 5 primeiros anos do Contrato, serd ajustado conforme definido no ANEXO VIil deste Contrato,
frente ao cumprimento das metas de investimento em eficientizacdo atendendo fielmente o
cronograma fixado no ANEXO VIl - Caderno de Encargos Edital, neste Contrato e nos respectivos
anexos.

17. Das Receitas Acessérias

17.1. O exercicio, pela Concessiondria, de atividades que gerem Receitas Acessdrias devera ser
previamente autorizado pelo Contratante, sendo que a proposta de utilizacdo de Receitas Acessorias
deverd ser apresentada pela Concessiondria ao Contratante, acompanhada de projeto de viabilidade
juridica, técnica e econdmico-financeira, bem como da comprovagdo da compatibilidade da
exploragdo comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicéaveis a este Contrato.

17.2. Uma vez aprovada pelo Contratante, a Concessiondria devera manter contabilidade especifica
para as Receitas Acessérias, com detalhamento das receitas, custos e resultados liquidos.

17.3. Os ganhos referentes as receitas acessorias serdo partilhados com o Contratante, que fard jus
a 10 % (dez por cento) da Receita Bruta.

17.4. A parcela advinda de Receitas Acessdrias em favor do Contratante sera por este apropriada e
revertida na diminuicdo do valor da Contraprestagdo Pecuniaria Mensal Efetiva.

18. Da Alocacdo de Riscos

18.1. Com excecdo das hipdteses da Clausula 18.2 abaixo, a Concessionaria é integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a Concessdo, inclusive, mas sem
limitacao, pelos seguintes riscos:

i. Obtencdo de licencas, permissGes e autorizacoOes relativas a Concessao;

ii. Custos excedentes relacionados aos servigos objeto da Concessdo, exceto nos casos previstos na
Clausula 18.2 abaixo;

iii. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no ANEXO VIl deste Contrato ou de outros
prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia deste Contrato, exceto nos casos previstos
na Clausula 18.2 abaixo;

iv. Tecnologia empregada pela Concessionaria nos servigos da Concessao;

v. Perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos Bens da Concessdo, responsabilidade que ndo é reduzida ou excluida em virtude da
fiscalizagdo do Contratante;
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. n vi. Gastos resultantes de defeitos ocultos em Bens da Concessao;
i/-«)'* vii. Recuperacdo, prevencio, remediacdo e gerenciamento do passivo ambiental relacionados a
e

destinacdo final dos equipamentos utilizados nos servigos prestados;

1l

\% viii. Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua
o ocorréncia, mas que deixem de ser cobertos como resultado direto ou indireto de agdo ou omissao da
zi L” Concessiondria;

—

gﬁ‘ ix. Prejuizos causados a terceiros, pela Concessiondria por seus administradores, empregados,

[ prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no

':;:‘% exercicio das atividades abrangidas pela Concessdo; e/ou

L=

g
, Z;;\j X. Impericia ou falhas na prestagdo dos servicos da Concessao.

L=

.

18.2. A Concessiondria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a Concessdo, cuja
responsabilidade é do Contratante:

i. Decisdo judicial ou administrativa que impega ou impossibilite a Concessiondria de prestar os
servigos, ou que interrompa ou suspenda o pagamento da contrapresta¢do ou impeca seu reajuste e
revisdo de acordo com o estabelecido neste Contrato, exceto nos casos em que a Concessiondria
houver dado causa a tal decisao;

ii. Descumprimento, pelo-Contratante, de suas obrigagGes contratuais ou regulamentares, incluindo,
mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos aplicdveis ao Contratante previstos neste
Contrato e/ou na legislacdo vigente;

iii. Atrasos ou inexecuc¢do das obrigacGes da Concessiondria causados pela demora ou omissdo do
Contratante e dos demais drgdos e entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal

nas providéncias que lhe cabem na relagao contratual;

iv. Atraso no cumprimento do cronograma previsto no ANEXO Vi deste Contrato, por razdes imputdveis
aos responsdveis pela finalizagdo;

v. Caso fortuito ou forca maior; além do limite dos seguros estabelecidos

vi. Alteracdo, pelo Contratante, dos encargos atribuidos a Concessionaria neste Contrato, incluindo
servigcos ndo descritos no ANEXO VII - Caderno de Encargos;

vii. Variagao, para mais ou para menos, dos valores utilizados com lluminagdo de Destaque e Festiva;

viii. AlteracOes na legislacdo e regulamentacao, inclusive acerca de criagdo, alteragdo ou extingdo de
tributos ou encargos e das exigéncias para gestdo e operagdo de unidades gestoras energéticas, que
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alterem a composi¢do econdmico-financeira da Concessionaria, excetuada a legislagdo dos impostos
sobre a renda;

ix. Omissdo ou falhas na regulacdo ou funcionamento da rede publica de distribuicdo e gestdo de
energia, decorrentes de ato ou fato da concessiondria de energia elétrica, que tenham origem
posterior 3 assinatura deste contrato e comprometam o atingimento dos Indicadores de Desempenho
da Concessao.

18.3. A Concessiondria declara: (i) ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos neste Contrato; e (ii) ter levado tais riscos em considerac¢do na formulacdo de sua Proposta,

conforme planilha constante do ANEXO IV ao presente contrato - Matriz de riscos.

18.4. A Concessiondria ndo fard jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro caso
quaisquer dos riscos por ela assumidos neste Contrato venham a se materializar.

19. Da Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

19.1. Sempre que atendidas as condigdes deste Contrato e mantida a repartigdo de riscos conforme
nele estabelecido, considera-se mantido o seu equilibrio econdmico-financeiro, em especial, os
procedimentos apontados nas Cldusulas 14 e 15 (da contraprestagdo pecunidria e seu reajuste) e
considerando os efeitos da eventual aplicacdo da Clausula 17 (receitas acessorias).

19.2. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser solicitada tanto pelo
Contratante como pela Concessionaria, quando cabivel nos termos da legislagdo vigente aplicével e do
presente Contrato.

19.3. Do Procedimento para requerimento de recomposicdo pela Concessionaria:

i. A Concessionaria devera encaminhar ao Contratante uma notificagdo de solicitagdo de recomposicao
do equilibrio econdmico-financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tomar
conhecimento da ocorréncia da hip6tese ensejadora da recomposi¢dgo do equilibrio econémico-
financeiro. Na referida Notificacdo, a Concessiondria devera fornecer detalhes sobre a hipétese
ensejadora da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, bem como informagdes sobre:

a) A data da ocorréncia e provavel duragdo da hip6tese ensejadora da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro;

b) A estimativa da varia¢do de investimentos, custos ou despesas, ou varia¢do de receitas;
c) A estimativa do impacto da variagdo no Plano de Negécios da Concessionaria;
d) Qualquer alteragdo necessaria nos servicos objeto deste Contrato;

e) Eventual necessidade de aditamento deste Contrato e
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f) A eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer obriga¢des, de qualquer das
Partes.

19.3.1. As referéncias de projeto constantes do ANEXO VI ao presente contrato, bem como o
Plano de Negdcios apresentado pela Concessiondria para fundar pedido de recomposi¢do ao
Contratante, constituem tdo somente elementos passiveis de andlise a serem utilizados pelo
Contratante, tendo em vista que ambos foram elaborados segundo o contexto legal e
econdmico da época, podendo servir, ainda, como referéncia para o estabelecimento do fluxo
de caixa marginal eventualmente necessdrio a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro para a execucdo de servicos ou obras ndo previstos neste contrato. Em nenhuma
hipétese poderd significar liberacdo, por parte da Concessiondria, dos riscos por ela assumidos
quando da celebragdo deste contrato.

19.3.1.1. A taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa marginal serd calculada de acordo
com a férmula do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC, em inglés)

19.4. Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da entrega da notificagdo, a Concessiondria devera
comprovar os fatos e as condigBes que ensejaram a solicitacdo de recomposigcdo do equilibrio
econOmico-financeiro e, também:

i. Que a hipdtese ensejadora da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro foi a causa direta da
alteracdo dos investimentos, custos ou despesas, ou descumprimento dos Indicadores de
Desempenho previstos no ANEXO IX a este Contrato; e/ou

ii. Que a alteracdo dos investimentos, custos ou despesas, o descumprimento dos Indicadores de
Desempenho previstos no ANEXO [X deste Contrato ou a liberagdo do cumprimento de certas
obrigacGes contratuais ndo puderam e ndo poderiam ser evitados, mitigados ou recuperados pela
Concessiondria ou por seus contratados, atuando esta com diligéncia, prudéncia e pericia, por meio da
adogdo de medidas que estivessem ou estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, o uso de
avaliagGes de mercado e demonstracdo de como a hipétese vem afetando os pregos cobrados por
outros negdécios semelhantes ao objeto deste Contrato.

19.5. O Contratante examinard as informacgGes fornecidas pela Concessionaria e decidira, no prazo
de até 90 (noventa) dias, pelo cabimento ou ndo da recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro.
Este prazo podera ser prorrogado, a critério do Contratante, em razdo da eventual complexidade da
analise.

-——-—-19.5.1. O Contratante podera socorrer-se da assessoria do Verificador Independente, que
fornecerd os subsidios solicitados pelo Contratante para a sua tomada de decisdo.

19.6. Ao final do procedimento indicado conforme retro, caso a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro tenha sido julgada cabivel, o Contratante podera selecionar, a seu exclusivo
critério, dentre uma ou mais das seguintes formas de recomposicdo:
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i. Aumento do valor da Contraprestacdo Pecunidria Mensal, inclusive para fins de compensa¢do dos
custos e despesas adicionais ou da perda de receita efetivamente ocorrida em fungdo do fato de
desequilibrio econémico-financeiro;

ii. Alteracdo do Prazo da Concessao, respeitados os limites da legislacdo vigente;

iii. Modificagdo, de forma proporcional, de determinadas obrigagdes contratuais da Concessionaria,
diretamente relacionadas & hipotese ensejadora da recomposigdo; e/ou

iv. Pagamento a Concessiondria, dos valores apurados em razdo do desequilibrio do contrato.

- 19.7. Na hipdtese da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro vir a ser solicitada pelo
%iﬁ Contratante, este sujeitar-se-a a0 mesmo procedimento e, aceita a recomposi¢do pela Concessiondria,
{;j podera esta redundar, a critério exclusivo do Contratante, em:

[

=

i. Reducdo do valor da Contraprestagdo Pecunidria Mensal, com a realocacdo dos excedentes entdo
apurados a exclusivo critério do Contratante, conforme autorizado em Leij;

ii. Alteracdo de determinadas obrigacBes contratuais do Contratante;

iii. Pagamento ao Contratante, dos valores apurados em razdo do desequilibrio do contrato.

19.8. Em nenhuma hipdtese, os processos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
poderdo alterar a alocacdo de riscos originalmente prevista neste Contrato, ou serem entendidos como
prémio a negligéncia ou desidia.

19.9. Na hipotese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo Contratante e ndo previstos
neste Contrato, este podera requerer a Concessionéria a elaboragdo do projeto bdsico dos servigos,
considerando que:

i. O projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a precificacdo do investimento e as
estimativas do impacto da obra sobre as receitas da Concessiondria, segundo as melhores préticas e
critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas
pelo Contratante sobre o assunto;

ii. O Contratante estabelecerd o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem considerados
para efeito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

19.9.1. Nesta hipdtese - de investimentos ou novos servicos solicitados pelo Contratante e ndo
previstos neste Contrato - estes poderdo ser objeto de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, ainda que temporaria e os calculos para sua remuneracao pelo Contratante, nos
termos da clausula 19.7, terdo por base o método do Fluxo de Caixa Marginal referenciado ao
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Plano de Negdcios Inicial, devidamente atualizado e constante da Proposta da Concessiondria,
projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao.

19.9.1.1. A taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa marginal serd calculada de acordo
com a férmula do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC, em inglés)

~~~— CAPITULO 5 - DOS SEGUROS E GARANTIAS

20. Dos Seguros

20.1. Durante o Prazo da Concessdo, a Concessiondria deverd contratar as suas expensas e manter
em vigor as apélices de seguro indicadas na Clausula 20.7 abaixo, conforme condigdes estabelecidas
pelo Contratante e de acordo com a legislagdo vigente.

20.1.1. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira
linha e apresentadas ao Contratante para sua aprovacao.

20.2.  Nenhum servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a Concessiondria apresente ao
Contratante a comprovagdo de que as apdlices dos seguros exigidos neste Contrato estdo em vigor e
observam as condic6es estabelecidas pelo Contratante, conforme legislacdo vigente.

©=720.2.1. Conforme estabelecido na Clausula 5.2, i, “a”, em até 30 (trinta) dias da assinatura
deste Contrato, a Concessionaria deverd encaminhar cépia autenticada das apodlices de seguro
descritas na Clausula 20.7 ao Contratante.

20.3. O Contratante devera figurar como um dos cossegurados nas apélices de seguros referidas
neste Contrato, devendo o cancelamento, suspensdo, modificacdo ou substituicdo de quaisquer

apdlices ser previamente autorizado pelo Contratante.

20.4. Os recursos provenientes da indeniza¢do deverdo ser utilizados para garantir a continuidade
da operagao, exceto nos casos em que:

i. O evento segurado resulte em caducidade da Concessdo; e/ou

ii. Quando o Contratante vier a responder pelo sinistro, hipdtese em que as apélices de seguros
deverdo prever a sua indenizagdo direta. '

20.5. As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizacdo instituicdo
financeira credora da Concessionaria.

20.6. Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as apdlices de seguro
exigidas no prazo estipulado, a Concessionaria estara sujeita a multa, no importe de 0,01 % (zero
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virgula zero um por cento) do Valor do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
sem prejuizo da eventual rescisdo contratual e apuracdo de perdas e danos dai decorrente.

20.7. Durante o Prazo da Concessdo, a Concessionaria devera contratar e manter em vigor os
seguintes seguros:

b

\

[

0o 1. de Riscos de Engenharia, incluindo no minimo cobertura de danos materiais de incéndio (inclusive
:::f em consequéncia de tumulto), raio, explosdo de qualquer natureza, danos elétricos e de equipamentos
U eletrdnicos e cobertura de lucros cessantes de {despesas fixas) decorrente de incéndio (inclusive em
0 ; consequéncia de tumulto), com periodo indenizatério minimo de 6 (seis) meses e com cobertura
=l P o
[t minima de 100% (cem por cento) do valor do Capex.
= . o . . .
S 2. Riscos Gerais “All Risks”: abrangendo danos corporais e danos materiais causados a terceiros, com
)t danos materiais (DM) e danos corporais sob garantia nica, com cobertura de 1% (hum por cento) do
L= valor do contrato;
L™

3. Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a Concessionaria e o Contratante, bem como seus
administradores, empregados, funciondrios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais,
custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais,
decorrentes das atividades abrangidas pela Concessdo, inclusive, mas ndo se limitando, a danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, devendo tal
seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis com os riscos assumidos para danos a
terceiros e multirrisco empresarial, abrangendo danos materiais, incluindo lucros cessantes, com
cobertura minima de 7% (sete por cento) sobre o valor do Capex, referente a Obras e 16% (dezesseis
por cento) do valor do Capex, referente aos servigos de Operagdo.

20.8. A Concessiondria é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utiliza¢do de
qualquer seguro previsto neste Contrato.

20.9. Nas apdlices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras informarem,
imediatamente, a Concessionaria e ao Contratante, as alteragbes nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem no cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou

reducdo das importdncias seguradas.

20.10. As apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 {doze) meses a contar da data da
assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual periodo durante o Prazo
da Concessdo.

20.11. A Concessiondria devera encaminhar ao Contratante, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias de seu vencimento, documento comprobatdrio de que as apdlices dos seguros foram renovadas
ou serdo automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente apds seu vencimento.
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20.11.1. Caso a Concessiondria ndo encaminhe os documentos comprobatérios da renovagao
dos seguros no prazo previsto, o Contratante podera contratar os seguros e cobrar da
Concessiondria o valor total do seu prémio a qualquer tempo ou considera-lo para fins de

- recomposicdo do reequilibrio econémico deste Contrato, sem eximir a Concessionaria das
: ,::j penalidades previstas neste Contrato.
I

o 20.12. A Concessionaria, com autorizagdo prévia do Contratante, podera alterar coberturas ou outras
iy condicBes das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situagées que ocorram durante a

A vigéncia deste Contrato.

(=<

%/J 20.13. A Concessionaria devera encaminhar anualmente copia autenticada das apdlices dos seguros

;E.\Z; contratados e suas posteriores renovag¢des ao Contratante.

P ¥

—

T~ 21, Da Garantia de Execucdo do Contrato pela Concessiondria

[

(:-.K\A
‘\,;/_/

21.1. Parao fiel cumprimento das obrigacGes assumidas, a Concessionaria devera prestar a Garantia
de Execucdo do Contrato, nos termos do ANEXO X a este Contrato, como condi¢do precedente para a
sua assinatura e manté-la no montante inicial de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. A medida
da execugdo do objeto de contrato, esta garantia podera ser reduzida proporcionalmente, conforme
segue:

i. Liberagdo de 20% (vinte por cento) do montante original da Garantia de Execugdo do Contrato apds
a conclusdo da eficientizacdo integral da Rede Municipal de lluminagdo Publica, devidamente atestada
pelo Contratante;

ii. Liberacdo sucessiva de 4,056% (quatro virgula zero cinquenta e seis por cento) do valor
remanescente da Garantia de Execucdo do Contrato a cada intervalo de 02 (dois) anos, desde que a
Concessiondria tenha apresentado Nota de Desempenho (ND) nunca inferior a 80%, no mesmo
periodo. L

21.1.1. Observada a sistematica definida na Clausula anterior, o saldo final remanescente da
Garantia de Execugdo do Contrato nunca poderad ser inferior a 30% (trinta por cento), até o fim
da Concessdo. A Garantia de Execucdo do Contrato sera reajustada anualmente pelo IPCA,
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, medido pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas,
na mesma data dos reajustes da Contraprestacdo Pecuniaria Mensal.

21.2. A Concessiondria permanecera responsdvel pelo cumprimento das obrigacGes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da eventual Garantia
de Execugado do Contrato, cuja utilizagdo ficara a critério do Contratante.

21.3. A Garantia de Execugdo do Contrato, a critério da Concessionaria, podera ser prestada
individual ou conjuntamente, desde que a soma do conjunto alcance o valor determinado na Clausula
21.1, nas seguintes modalidades:
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i. Caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
ii. Flanca bancaria; ou
iii. Seguro-garantia.

21.4. A Garantia de Execucdo do Contrato devera ter vigéncia minima de 1(um) ano a contar da data
da assinatura deste Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Concessiondria manté-la em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o Prazo da Concessdo, devendo para tanto promover as
renovacOes e atualizacOes que forem necessdrias.

21.5. Qualquer modificagdo no contelido da Garantia de Execug¢do do Contrato devera ser
previamente submetida a aprovagao do Contratante.

21.6. A Concessionaria devera encaminhar ao Contratante em até 30 (trinta) dias antes do término
do prazo de vigéncia da Garantia de Execugdo do Contrato, documento comprobatério de que a
Garantia de Execucdo do Contrato foi renovada e teve seu valor reajustado na forma da Clausula 21.1.1
acima.

21.7. A Garantia de Execucdio do Contrato podera ser utilizada nos seguintes casos, a critério do
Contratante, sem prejuizo da eventual apura¢do de perdas e danos ou aplicagdo das penalidades
previstas no contrato, devendo tais previsdes constarem do documento correspondente, ou serem
cientificadas a entidade entdo custodiante, seguradora ou emissora:

i. Se a Concessiondria ndo realizar as obrigagdes de investimentos previstas neste Contrato ou as
providéncias necessarias ao atendimento dos Indicadores de Desempenho, ou executd-las em
desconformidade com o estabelecido;

ii. Se, decorrido o prazo de 05 dias Uteis do vencimento, a Concessiondria ndo proceder ao pagamento
das multas que lhe forem aplicadas, na forma deste Contrato, da lei e dos regulamentos em vigor;

iii. Nos casos de devolucio de Bens Reversiveis em desconformidade com as exigéncias estabelecidas
neste Contrato.

iv. Descumprimento de disposi¢des e cldusulas contratuais, incluindo, mas ndo se limitando, o
descumprimento dos indicadores definidos no ANEXO VII deste Contrato e demais exigéncias
estabelecidas pelo Contratante.

v. Para a contratac3o, pelo Contratante dos seguros previstos neste Contrato, diante da omissdo da
Concessiondria, na forma da Cldusula 20 acima. Nesta hipdtese, ao respectivo valor serd acrescida taxa
de administracdo de 8% (oito por cento) em favor do Contratante.
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21.8. Caso o valor das multas eventualmente impostas a Concessiondria venha a ser superior ao
valor da Garantia de Execugdo do Contrato, além da perda desta, a Concessiondria responderd pela
diferenca e pela reposigio do valor integral da Garantia de Execucdo do Contrato, no prazo de 02 (dois)
dias Uteis, sob pena de desconto na remuneracgo a ela devida e de aplicagdo das demais penalidades
previstas neste Contrato.

21.9. Sempre que o Contratante utilizar a Garantia de Execucdo do Contrato, a Concessionaria
deveréd proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data
de sua utilizacdo, sendo que, durante este prazo, a Concessiondria ndo estard eximida das

21.10. A recomposi¢do de que trata o item anterior poderd ser efetuada pela Concessionaria
mediante complementacdo da garantia existente ou contratagdo de nova(s) garantia(s), de maneira
que o valor total da Garantia de Execugdo do Contrato seja sempre equivalente ao montante definido
na Cldusula 21.1, sob pena de desconto do valor correspondente sobre a remuneracdo a ela devida e
de aplicagdo das demais penalidades previstas neste Contrato.

21.11. A Garantia de Execugdo do Contrato ndo podera conter quaisquer ressalvas ou condi¢des que
possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam suscitar dividas quanto a sua
exequibilidade, devendo a Concessionaria promover as renovagles e atualizagBes que forem
necessdrias a sua plena vigéncia durante o Contrato.

21.12. As despesas referentes a prestagdo da Garantia de Execucdo do Contrato, incluida a sua
recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da Concessionaria.

21.13. No caso da entidade seguradora, emissora ou custodiante ndo renovarem a garantia de
execucdo ou parte dela, a Concessiondria deverd apresentar garantia de valor e condigcbes
equivalentes, para aprova¢do da Contratante, 30 (trinta) dias antes do vencimento respectivo,
independentemente de notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da Concessiondria e
serem aplicadas as sang¢Ges e penalidades cabiveis.

21.14. Seja qual for a modalidade de Garantia de Execugdo do Contrato, observado o montante
minimo definido na Clausula 21.1.1, devera permanecer em vigor até, no minimo, 120 (cento e vinte)
dias apds o advento do termo contratual.

21.15. A restituigdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral cumprimento de
todas as obrigacGes trabalhistas e previdenciarias da Concessionaria.
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22, Da Garantia Publica dos pagamentos a titulo de Contraprestacdo Mensal Efetiva a serem
efetuados a Concessiondria

22.1. O pagamento dos valores devidos pelo Contratante por forga do presente Contrato sera
realizado e assegurado por meio da vincula¢do dos valores provenientes da COSIP e da celebragdo de
Contrato com a Instituicdo Financeira Depositdria, que regulara o transito dos recursos da COSIP,
durante todo o prazo do Contrato, e cuja movimentagdo sera restrita e terd o propésito especifico de
servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo Contratante por forca deste Contrato, nos
termos e condigOes previstos no ANEXO [il.

22.2. Pelo presente Contrato, o Contratante vincula a favor da Concessionéria, no ambito deste
Contrato, durante todo o seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecada¢do da COSIP,
em carater irrevogavel e irretratavel, observados os termos do Contrato com a Institui¢do Financeira
Depositdria a ser celebrado conforme ANEXO IlI.

A

- 22.3. Os valores excedentes ao necessario para pagamento da contraprestacdo mensal efetiva a
Concessiondria serdo destacados pela Instituicdo Depositdria a uma Conta Reserva, a ser alimentada
até o teto equivalente a trés contraprestagGes pecuniarias maximas mensais, que tera por objetivo
garantir a remuneracio a Concessiondria e eventuais novos investimentos para iluminagdo publica,
nos termos deste Contrato.

22.4. O valor excedente ao teto retro estabelecido, por sua vez, sera encaminhado ao Fundo de
luminacdo Publica a ser instituido pelo municipio Contratante.

22.5. Verificando-se constantes excedentes ao teto estabelecido para manuten¢do da Conta
Reserva, o Contratante podera optar pelo desconto temporario dos valores pagos pelos consumidores
a titulo de COSIP, nas contas de energia elétrica, desde que tal ndo prejudique, em hipétese alguma, a
remuneragdo da Concessiondria.

22.6. A vinculagdo da COSIP e a criagdo da Conta Vinculada e da Conta Reserva poderdo ser
substituidos ou complementados por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia
admitidas em lei, mediante prévia concordancia entre as Partes.

22.7. A Conta Vinculada e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo Poder Concedente,
nos termos da presente Clausula, deverdo ser aceitdveis pelas institui¢Ges financeiras, obrigando-se o
Contratante a diligenciar o que for necessario para a sua aceita¢ao.

22.8. Sera de responsabilidade do Contratante diligenciar no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
assinatura do Contrato quanto a celebragdo de instrumento com a CELESC - Centrais Elétricas de Santa
Catarina, para direcionamento da arrecadacdo da COSIP pela prépria CELESC a CONTA VINCULADA,
por meio de aditamento ao convénio celebrado com o Contratante ou por meio de novo instrumento
contratual a ser celebrado com a CELESC.
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22.09. Sera reconhecido a Concessiondria o direito de rescindir a ‘Concessdo, na hipétese de ndo
instituicdo, manutengdo ou substituicdo da referida conta pelo Poder Concedente Contratante, bem
como na hipétese de ndo cumprimento das obriga¢des por ele assumidas em ambito do Contrato com
a Instituicdo Financeira Depositdria.

CAPITULO 6 - DA ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA

23. Da Finalidade e do Capital Social

23.1. A Concessionéria, estruturada sob a forma de sociedade por aces, deverd indicar em seu
estatuto, como finalidade exclusiva, a exploracdo do objeto da Concessdo, sendo sua composi¢do
societaria aquela apresentada na Licitagdo e constante de seus instrumentos societérios, os quais
deverdo ser entregues, atualizados, a Contratante.

23.2. A Concessionadria terd sede no Municipio de Timbd/SC e ndo podera ser desconstituida até que
todas as suas obrigacdes perante a Contratante tenham sido cumpridas, incluidos os pagamentos de
eventuais indenizagdes.

23.3. O capital social que sera equivalente a R$ 149.376,00 (cento e quarenta e nove mil trezentos
e setenta e seis reais) subscrito devera integralizado na proporcdo de 10% de seu primeiro ano de
faturamento, no prazo maximo de 12 meses ap0s a data de assinatura do Contrato.

i - Os atos constitutivos da Concessionaria deverdo prever declaracdo expressa de responsabilidade
solidaria entre os seus acionistas pela integralizagdo do seu capital social.

ii. No caso de integralizagcdo em bens, o processo avaliativo deverd observar, rigorosamente, as normas
da Lei Federal n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

iii. A Concessiondria obriga-se a manter o Contratante permanentemente informado sobre a
integralizacdo do capital referida nos itens anteriores, sendo facultado ac Contratante realizar as
diligéncias e auditorias necessarias a verificagdo da regularidade da situagado.

iv. A Concessiondria ndo poderd, durante todo o prazo da Concessdo, reduzir o seu capital abaixo do
valor minimo estabelecido nesta clausula, sem prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

23.5. Sem prejuizo da observincia dos requisitos previstos no artigo 90 da Lei 11.079/2004, a
Concessiondria deverd obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas em consondncia com as praticas contdbeis adotadas no
Brasil, baseadas na Legislacdo Societaria Brasileira (Lei 6.404/76 e alteragBes posteriores), em regras e
regulamentacdes da Comissdo de Valores Mobilidrios - CVM e das Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
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23.6. A Concessiondria podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposi¢des
contidas na Clausula 25 deste Contrato.

23.7. Os recursos a disposicdo da Concessiondria deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas a Concessdo de que trata este Contrato, ressalvadas

unicamente as aplicagGes financeiras.

24. Da Transferéncia de Controle

24.1. A Concessiondria deve comunicar imediatamente ao Contratante eventuais alteragdes
ocorridas na sua composicdo societdria, ndo sé quanto aos documentos constitutivos, mas também
O quanto a posteriores alteragdes, respeitadas as obrigaces definidas neste Contrato, referentes a
transferé&ncia do controle da Concessionaria.

24.2. Qualquer transferéncia no controle da Concessionaria, seja a que titulo for, devera ser
previamente autorizada pelo Contratante nos termos da lei e, ressalvada a hipdtese de assungédo do
controle pelos financiadores, descrita na Clausula 26 abaixo, ndo poderd ocorrer em periodo inferior a
5 (cinco) anos ap6s a data da assinatura deste Contrato.

24.3. O pedido para a autorizacio da transferéncia do controle societario devera ser apresentado a
Contratante, por escrito, pela Concessiondria, contendo a justificativa para tanto, bem como
elementos que possam subsidiar a anélise do pedido, devendo ser assegurado ao Contratante, a seu
exclusivo critério, a manutencio das condigbes de prestagdo dos servigos, conforme previsto na
cldusula 24.4 abaixo. Caso o Contratante entenda pela ndo aprovagao da referida transferéncia, podera
optar pela rescisdo do contrato de concessdo e aplicagdo das penalidades cabiveis, sem prejuizo da
apuragdo por perdas e danos.

24.4. Para a obtengdo da anuéncia para transferéncia do controle societdrio, o interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal
necessarias a assungdo do objeto da Concessdo;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste Contrato.

24.5. A autorizacdo para a transferéncia do controle da Concessionaria, caso seja concedida pela
Contratante, serad formalizada, por escrito, indicando as condigfes e requisitos para sua realiza¢do.

24.6. A Concessiondria também deverd submeter a prévia autorizacdo da Contratante modificagdo
no respectivo estatuto social, durante todo o periodo da Concessdo, que se refira ainda que
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indiretamente, a alteracdo de controle, como, mas ndo se limitando, a cisdo, fusdo, transformacdo e
incorporacgdo.

24.7. Demais altera¢des ao estatuto social da Concessionaria deverdo ser previamente comunicadas
ao Contratante, que analisara eventuais efeitos deletérios a concessdo, podendo destarte decidir pela
rescisdo, acrescida das penalidades cabiveis, sem prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades e
apuracdo de perdas e danos dai decorrentes.

O 24.8. 0Os documentos que formalizarem alteragdo estatutaria da Concessiondria deverdo ser
E}\;\? encaminhados a Contratante para arquivamento, passando a fazer parte integrante deste Contrato.
E::>

’;é 24.9. A transferéncia total ou parcial da Concessdo, mesmo se feita de forma indireta, por meio das
L%j Controladoras da Concessiondria, sem a prévia autorizagdo do Contratante, implicaréd a imediata
£ caducidade da Concesséo.

(=

-

25. Da Assuncdo do Controle pelos Financiadores

25.1. Os contratos de financiamento da Concessionaria poderdo outorgar aos Financiadores, de
acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir o controle da Concessionaria
em caso de inadimplemento contratual pela Concessionaria dos referidos contratos de financiamento
ou deste Contrato.

25.1.1. Quando configurada inadimpléncia do financiamento por parte da Concessiondria, que
possa dar ensejo a transferéncia mencionada na Clausula 26.1 acima, o Financiador devera
notificar a Concessionaria e o Contratante, informando sobre a inadimpléncia e abrindo a
Concessiondria um prazo de 15 (quinze) dias para quitar o valor devido.

25.1.2. Decorrido o prazo referido na Clausula 25.1.1 acima sem que a Concessionaria efetue
0 pagamento de sua divida, os Financiadores poderdo assumir a Concessao, comunicando
formalmente sua decisdo ao Contratante com antecedéncia prévia de 5 (cinco) dias, devendo:
i. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste Contrato, do Edital e seus Anexos; e

ii. informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a assungdo
dos servigos objeto do Contrato.

25.2. A assuncgdo referida na Cldusula 25.1.2 acima também podera ocorrer no caso de
inadimplemento da Concessionaria na execugdo deste Contrato, que inviabilize ou coloque em risco a
Concessao, sendo que a transferéncia aos financiadores tera por objetivo promover a reestruturacgdo
financeira da Concessiondria e assegurar a continuidade da operag¢io da Concessdo.

25.3. Os contratos de financiamento apresentados ao Contratante deverdo indicar os dados de
contato dos financiadores com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual instauracdo de
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processo administrativo pelo Contratante para investigacdo de inadimplemento contratual pela
Concessiondria.

25.4. A assuncdo do controle da Concessionaria nos termos desta Cldusula ndo alterara as
obrigagbes da Concessiondria e de seus controladores perante o Contratante. Todavia, 0s
financiadores ndo serdo responsdveis pelas obrigagbes que sejam de responsabilidade direta dos
antigos acionistas da Concessiondria.

CAPITULO 7 - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAQ

26. Dos Bens da Concessao

26.1. Integram a Concessdo todos os bens essenciais a prestacdo dos servicos de Cadastro,
Modernizagdo e Operacdo da Rede de Ativos de Hluminagdo Pdblica do Municipio de Timbo:

i. Vinculados a concessdo e pertencentes ao parque de ativos de iluminagdo publica de Timbd, a serem
utilizados pela Concessionaria, conforme relacdo constante do Item 8 - Classificagdo das Vias, ANEXO
IV a este contrato;

ii. Adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionaria, ac longo do Prazo da Concessdo, para
execugdo do objeto do Contrato e que ao final da concessdo serdo revertidos para o Poder Concedente
- Contratante, conforme indicado no ANEXO VI - Referéncias do projeto, a este contrato;

iii. Qutros bens essenciais a presta¢do dos servicos que ndo constem do ANEXO VI e que deverdo ser
arrolados e apresentados pela Concessiondria ao Contratante, para fins de regularizagdo e inser¢do na
mencionada relacdo de Bens estabelecida para a Concessdo.

26.2. A Concessiondria declara ter pleno conhecimento da natureza, do estado e das condi¢des dos
Bens da Concessdo vinculados a Concessdo e afetados a prestacdo dos servigos publicos de iluminagdo
publica, em relagdo aos quais assume a Concessionaria a responsabilidade de guarda, manutengdo e
vigildncia durante todo o Prazo da Concessdo.

26.3. A Concessionadria utilizard os Bens da Concessdo para executar o objeto do Contrato e,
eventualmente, apds aprovagdo, a exclusivo critério do Contratante, para a obten¢do de recitas
acessorias.

26.4. Caberd a Concessiondria dimensionar a quantidade necessaria e o modo de alocagdo e
utilizagdo de equipamentos para executar os servigos nas condictes exigidas neste Contrato.

26.5. Uma vez transcorrida a vida util dos Bens da Concessdo, a Concessiondria deverd proceder a
sua imediata substitui¢do, observada a obrigatoriedade de continuidade da presta¢do dos servigos da
Concessao e o disposto na Clausula 26.6 abaixo.
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26.6. AConcessiondria declara ter pleno e inequivoco conhecimento das especificagdes minimas dos
equipamentos, conforme descritas no ANEXO VII - Encargos da Concessiondria, sendo sua
responsabilidade a aquisi¢do, instalagdo, operagdo e manutencgdo desses equipamentos.

26.7. A Concessiondria obriga-se a manter os Bens da Concessdo em bom estado de funcionamento,
conservacdo e seguranca, devendo efetuar a manutengdo corretiva e manutengdo preventiva, de
modo a conserva-los em condi¢des adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas a
salide, seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, acessibilidade, entre outros
parametros essenciais a sua boa utiliza¢do.

26.8. Os Bens da Concessdo deverdo ser permanentemente inventariados pela Concessionaria,
sendo que esta devera apresentar ao Contratante, até o inicio de cada ano, relatério circunstanciado
gue retrate a situacao de todos os Bens da Concessdo.

26.9. A alienagdo, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos Bens da Concessdo pela
Concessiondria deverd ser notificada pela Concessiondria ao Contratante, ndo se admitindo a
descontinuidade na prestacdo dos servigos, devendo a Concessionaria proceder a sua imediata
substituicdo por outros com condigGes de operacdo e funcionamento idénticas ou superiores aos
substituidos. Nesta hipdtese a Concessiondria deverd proceder a atualizacdo do respectivo inventdrio
conforme a Clausula 26.8.

26.10. A Concessiondria poderd sugerir ao Contratante a alienagdo ou substituicdo de Bens da
Concessdo. No caso de se efetuar a aliena¢do onerosa de bens vinculados a concessao, o respectivo
resultado podera compor a Conta de reserva ou ser utilizado para a aquisi¢gdo de novos bens, conforme
acordado entre as partes na ocasido.

26.11. Todos os Bens da Concessdo ou investimentos realizados deverdo ser integralmente
depreciados e amortizados pela Concessiondria no Prazo da Concessdo de acordo com os termos da
legislagdo vigente, ndo cabendo qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
no advento do termo contratual decorrente dos eventos aqui sublinhados.

26.12. Os Bens da Concessdo sdo Bens Reversiveis, imprescindiveis a execugdo e a continuidade do
objeto do Contrato, e reverterdo em favor da Contratante apés a extingdo da Concessdo, ficando a
Concessiondria ciente das seguintes disposi¢Oes:

i. A Concessionaria obriga-se a entregar os Bens Reversiveis em perfeitas condicbes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo.

ii. Os Bens Reversiveis serdo transferidos ao Contratante livres de quaisquer 6nus ou encargos.
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27. Da Reversdo dos Bens da Concess3o

27.1. Extinta a Concessdo, retornam a Contratante os Bens da Concessdo, conforme ANEXO VI,
sendo a respectiva relacdo devidamente atualizada no decorrer do contrato, bem como os direitos e

o= os privilégios a eles relacionados e vinculados a exploragdo da Concessdo sob a guarda da
~ ‘tc Concessiondria, ou por esta adquiridos ou implantados, incluindo, mas ndo se limitando, aos
o - - .
o equipamentos e softwares incorporados ao Centro de Controle Operacional - CCO.
ey
\.\Q 27.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do Contrato, as Partes deverdo
] estabelecer os procedimentos para avaliar os Bens da Concessdo, com o fim de identificar aqueles
=) prescindiveis a continuidade da execucdo do objeto deste Contrato.
T~
L= s P g n . . .
[ 27.3. Procedida a avaliacdo e a identificacdo dos Bens Reversiveis pelas partes, sera realizada, por
;\; ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugcdo dos Bens da Concessdo.
L=
-

27.4. A revers3o serd gratuita e automatica e a Concessiondria devera garantir que os bens revertidos
apresentem perfeitas condi¢gGes de operacionalidade, utilizagdo e manutencdo e livres de quaisquer
Onus ou encargos.

CAPITULO 8 - DAS SANCOES

28.  Das Penalidades

28.1. 0O ndo cumprimento pela Concessionaria das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos e do
Edital, da legislacdo e regulamentacgdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentag¢ao vigentes,
bem como da eventual apuracdo por perdas e danos, a aplicagdo, isolada ou concomitante, das
seguintes penalidades contratuais:

i. Adverténcia;

ii. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura de
Timbd, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Timbd, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do;

iv. Multa, de 0,01% (zero virgula zero um por cento) a 10% (dez por cento) do Valor do Contrato
conforme disposto nesta Clausula.

28.2. Na-aplicacdo-das sancBes; 6 Contratante observara as seguintes circunstancias, com vistas a
garantir a sua proporcionalidade:

o]
Concorréncia para Concesséio n.2 62/2019 Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricolas

Pagina 36 de 51

Prefeitura Municipal de Timbd - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getdlio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 -~ CEP: 89120-000 Timbd - SC




Prefeitura
de Timbo

a) A natureza e a gravidade da infragdo;

b) Os danos dela resultantes para os Usudrios e para o Contratante;

c) As vantagens auferidas pela Concessiondria em decorréncia da infragdo;

d) A situacdo econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua capacidade de honrar
compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo deste Contrato;

e) Os antecedentes da Concessiondria, inclusive eventuais reincidéncias.

28.3. Agradacdo das penalidades observara as seguintes escalas:

i. A infracdo sera considerada leve, quando decorrer de condutas involuntérias ou escusaveis da
Concessiondria e das quais ela ndo se beneficie;

ii. A infracdo sera considerada média, quando decorrer de conduta inescusavel, mas efetuada pela
primeira vez pela Concessiondria, sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar um
nimero significativo de Usudrios;

iii) A infracdo serad considerada grave quando o Contratante constatar presente um dos seguintes
fatores:

a) ter a Concessiondria agido com ma-fé;

b) da infracdo decorrer beneficio direto ou indireto para a Concessionaria;

¢) a Concessiondria for comprovadamente reincidente na infracdo;

d) o nimero de Usuarios atingidos ou o prejuizo dela decorrente for significativo;
e) prejuizo econdmico significativo para o Contratante.

28.4. A infracdo serd considerada gravissima quando o Contratante constatar, diante das
circunstancias do servico e do ato praticado pela Concessionaria, que seu comportamento se reveste
de grande lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a
incolumidade fisica dos Usuarios, a satide ptblica, o meio ambiente, o erario publico ou a continuidade
dos servicos objeto da Concessdo, podendo inclusive ensejar a caducidade, a encampagdo e/ou a
rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades e a apuracdo por perdas e danos.

28.5. A aplicagdo das multas aludidas nas Clausulas anteriores ndo impede que o Contratante
declare a caducidade deste Contrato, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sangdes nele previstas.

D000 S
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28.6. Caso a Concessionéria ndo proceda ao pagamento de multas no prazo estabelecido neste
Contrato, o Contratante podera, a seu critério, utilizar a Garantia de Execug¢do do Contrato.

28.7. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo Contratante, garantido o devido processo
administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, e observado o disposto na
legislacdo vigente, incluindo as normas do Contratante.

28.9. As penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente.

28.10. As faixas percentuais de incidéncia de multa conforme a gradagdo das penalidades, devera
observar os seguintes limites:

ﬁ‘ !

. 0,01% a 2% - Leve;
E/J ' 2,01% a 4% - Média;
o 4,01% a 7% - Grave; e
IL{f 7,01% a 10% - Gravissima

29. Do Processo Administrativo de Aplicacdo das Penalidades

29.1. O processo de aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato terd inicio com a lavratura do
auto de infracdo correspondente pela Contratante, contendo os detalhes da infracdo cometida e a
indicacdo da san¢do potencialmente aplicavel.

29.1.1. Lavrado o auto, a Concessionaria sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art. 87, §§ 22 e 32, da Lei Federal n2 8.666/93.

29.1.2. No mesmo prazo de que trata a Clausula anterior, a Concessionaria devera demonstrar
a regularizacdo da falha relacionada a infracdo imputada pela Contratante.

29.2. Na fase de instrugdo, a Concessionaria poderd requerer, fundamentadamente, diligéncia e
pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres, bem como aduzir alegacGes referentes a matéria
objeto do processo, cabendo ao Contratante recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes,
desnecessarias ou protelatorias.

29.3. Encerrada ainstrugdo processual, o Contratante decidira sobre a aplicacdo da san¢do, estando
facultado a Concessiondaria a interposi¢do de recurso para Secretario de Obras, Servigos Urbanos e
Agricola de Timbd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimac¢do do ato.

29.3.1. Na hipotese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, 1ll, da Lei
Federal n2 8.666/93.

00 O
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29.4. Apbs a decisdo de eventual recurso interposto pela Concessiondria, a Contratante emitird, na
hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, documento de cobranga contra a Concessionaria, que
devera pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Uteis contados da data do recebimento da
notificacdo.

29.4.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importard na incidéncia
automatica de juros de mora vinculados a variagdo pro rata, segundo a taxa em vigor para a
mora de pagamento de impostos devidos a Fazenda Municipal, a contar da data do respectivo
vencimento até a data do efetivo pagamento, também sendo facultado ao Contratante
descontar o valor correspondente da Remuneragdo da Concessionaria, sem prejuizo da
execucdo da Garantia de Execug¢do do Contrato.

29.4.2. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas poderdo ser

destinadas a Conta reserva, ao Fundo de iluminagdo ptblica ou simplesmente serem revertidas
em favor do Tesouro Municipal, a critério do Contratante.

CAPITULO 9 - DA INTERVENCAO E EXTINCAO DO CONTRATO

30. Da Intervencdo do Contratante

30.1. Independentemente dos direitos e principios previstos neste Contrato, poderdo ser tomadas
medidas cautelares urgentes, que ndo se confundem com o procedimento de intervengdo, nas
seguintes situagdes:

i. Risco de descontinuidade da prestagao da Concessao;

ii. Dano grave aos direitos dos usudrios, a seguranca publica ou ao meio ambiente;

iii). Outras situacGes em que se verifigue risco iminente.

30.2. A Contratante podera intervir de imediato na Concessdo, a fim de assegurar a adequagdo da
prestacdo do servico objeto do Contrato, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95.
30.3. Quando ndo justificarem a caducidade da Concessdo, sdo situacbes que autorizam a

decretacdo da intervenc¢do pela Contratante, a seu critério e a vista do interesse publico, sem prejuizo
das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

(i) Cessagdo ou interrupgdo, injustificada, total ou parcial, da prestacdo dos servicos da
Concessdo;
(i) Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela Concesséao;
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(iv) Situagdes nas quais a operac¢do oferecer riscos a continuidade da adequada prestacdo dos
servicos objeto da Concessao;

(v) SituacBes que ponham em risco 0 meio ambiente e a seguranga dos Usudrios ou Bens da
Concessao;

{vi) Descumprimento injustificado das obrigacfes dispostas neste Contrato; e

(vii) N&o apresentacdo das apdlices de seguro obrigatérias, conforme disciplinado pela

Clausula 21 acima.

30.4. A intervencdo far-se-a por decreto da Contratante, que conterd, dentre outras informacdes

pertinentes:
{i) Os motivos da intervencdo e sua justificativa;
(if) O prazo, que sera de no méximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais 01 (um)

ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
(iii) Os objetivos e os limites da intervencao;
{iv) O nome e a qualificagdo do interventor.

30.5. Decretada a intervencdo, o Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurard processo
administrativo que deverd estar concluido no prazo méximo de 180 (cento e oitenta) dias, para
comprovar as causas determinantes da intervengdo e apurar as respectivas responsabilidades,
assegurado a Concessionaria amplo direito de defesa.

30.6. A decreta¢do da intervengdo podera levar ao imediato afastamento dos administradores da
Concessiondria, conforme estabelecido no respectivo Decreto e ndo afetara o curso regular dos
negocios da Concessiondria, tampouco seu normal funcionamento.

30.7. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a Concessdo, os servigos objeto deste Contrato
voltardo a ser de responsabilidade da Concessionaria.

30.8. A Concessiondria se obriga a disponibilizar ao Contratante todos os Bens da Concessdo
imediatamente apds a decretagdo da intervengao.

30.9. A ocorréncia de intervencdo pelo Contratante ndo desonera as obrigagBes assumidas pela
Concessiondria junto aos seus financiadores e, por motivo justificado em prol do interesse publico, o
Contratante poderd abdicar da intervencdo em favor da assungdo do controle da Concessionaria por
esses financiadores, consoante a Clausula 26 acima.

30.10. A totalidade das Receitas Acessdrias obtidas durante o periodo da intervengdo, ressalvado o
percentual de 10% a que tem direito o Contratante, serd utilizada para a cobertura dos investimentos,
custos e despesas necessérios para restabelecer o normal funcionamento das atividades objeto da
Concessdo.

30.11. Durante o periodo em que durar a intervengdo, o Contratante se desonera do pagamento da
Contrapresta¢do Pecuniaria Mensal Efetiva devida a Concessionaria.
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I 30.12. Se eventualmente as Receitas Acessérias ndo forem suficientes para cobrir o valor dos
@ investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessdo incorridas pelo Contratante, este
, /w podera:

— O
o C;’ i. Se valer da Garantia de Execu¢do do Contrato para cobri-las, integral ou parcialmente; e/ou
,’\EC;; ;
N ii. Descontar das parcelas vincendas da Contraprestagdo Pecunidria Mensal Efetiva a ser recebida pela
f: = Concessiondria, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas incorridas pelo Contratante.
=
L™ ~ A s [T 1. ° o . o
o 30.13. Serd declarada anulidade da intervengdo se ficar comprovado que o Contratante nao observou
os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica, devendo a
%2 Concessdo ser imediatamente devolvida a Concessiondria, sem prejuizo do seu direito a eventual
L= . s
= indenizagdo.
B
e
> 31. Dos Casos de Extincdo
e
31.1. A Concessdo extinguir-se-a por:
(i) Advento do termo contratual;
(i) Encampacdo;

(iii) Caducidade;
(iv) Rescisdo;
(v Anulagéo;

{vi) Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo deste Contrato; ou

{vii) Faléncia da Concessionaria.

31.2. Extinta a Concess3o, serdo revertidos ao Contratante todos os Bens Reversiveis, livres e
desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos e, cessardo para a Concessiondria todos os direitos
emergentes deste Contrato.

31.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessdo, a Concessiondria elaborara
cadastro pormenorizado dos Bens Reversiveis (de reversdo obrigatéria e facultativa) indicando, no
minimo: quantitativo, estado e vida Util remanescente.

0 000 O A e
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31.4. Em até 60 (sessenta) dias apds o recebimento do relatério referido na Cldusula anterior, o
Contratante indicard & Concessiondria, dentre os bens de revers3o facultativa, aqueles que pretende
manter como de sua propriedade.

o

o

31.4.1. O Contratante deverd, no prazo da Cldusula 31.4 acima, realizar avaliagdo da condi¢do

1

i':i dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequagdo as especificagdes do ANEXO il deste
N - Contrato.
S
s
O 31.4.2. A selecdo de bens de que trata a Cldusula 31.4 acima ndo acarretara nenhum custo
e adicional ao Contratante, caso comprovada a completa amortizagdo dos Bens Reversiveis
’ referidos.
s
B
= 31.5. A Concessiondria encarregar-se-d do descarte ou reutilizagdo dos Bens Reversiveis ndo
; ;;x, selecionados pelo Contratante, quando do término da Concessdo, sem comprometer a continuidade

i)
£

s

da prestacdo dos servigos.

Ty
\

31.6. Na extin¢do da Concessdo, havera imediata assungdo dos servigcos relacionados a Concessdao
pelo Contratante, ou outro ente por ele indicado, que ficara autorizado a ocupar as instalagfes e a
utilizar todos os Bens da Concessao.

31.7. De acordo com os prazos e condi¢bes estabelecidos pelo Contratante, terceiros serdo
autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do Prazo da Concessdo,
para fins de realizacdo de estudos para a promoc¢do de novos procedimentos licitatérios e/ou
realizacdo de novas obras. it

31.8. Do advento do termo contratual: encerrado o Prazo da Concessdo, a Concessiondria serd
responsavel pelo encerramento. de quaisquer contratos inerentes a Concessdo celebrados com
terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

31.8.1. Nesta hipdtese, a Concessiondria deverd tomar todas as medidas razoaveis e cooperar
plenamente com o Contratante para que os servigos objeto da Concessdo continuem a ser
prestados de acordo com este Contrato de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar
qualquer inconveniéncia ou risco a salde ou seguranca dos usuarios e dos funcionarios do
Contratante.

31.8.2. Ainda nesta hipotese, a Concessionaria ndo fard jus a qualquer indenizagdo relativa a
investimentos vinculados aos Bens da Concessdo em decorréncia do término do Prazo da
Concessao, salvo nos casos em que se verifique qualquer hipétese de desequilibrio econdmico-
financeiro, conforme Clausula 19, acima.

31.9. Daencampacdo: o Contratante poderd, a qualquer tempo, encampar a Concessdo, por motivos
de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagao.

e R
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31.9.1. Aindenizacdo devida a Concessiondaria em caso de encampagdo cobrird:

i. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutengdo, bens e
instalacdes, ainda n3o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste Contrato, deduzidos os dnus financeiros remanescentes;

ii. A desoneracdo da Concessiondria em relagdo as obrigages decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento deste Contrato, mediante,
conforme o caso:

a) prévia assuncdo, perante as instituicdes financeiras credoras, das obrigag6es contratuais da
Concessionaria, em especial quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou

b) prévia indenizagio a Concessiondaria da totalidade dos débitos remanescentes desta perante
as instituicdes financeiras credoras; e

iii. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios,
em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais.

31.9.2. O Contratante determinard a indenizacdo devida a Concessiondria antes da
encampagdo da Concessdo.

31.10. Da caducidade: o Contratante podera declarar a caducidade da Concessdo na ocorréncia de
qualquer dos eventos abaixo discriminados.

i. A decretac8o, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da Concessionaria ou de sua
condenacgdo por sonegacdo de tributos ou corrupgao;

ii. Descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo de proceder a reposicdo do montante integral
da Garantia de Execucdo do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua utilizagdo pelo
Contratante;

iii. O cancelamento ou rescisdo da Garantia de Execucdo do Contrato; e/ou a ndo renovag¢do da
Garantia de Execugdo do Contrato com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do seu vencimento;
iv. Descumprimento, pela Concessiondria, das obrigacGes de contratar ou manter contratados os
seguros previstos neste Contrato;

v. Operacdo com desempenho inferior a 70% (setenta por cento) na apuragdo final dos Indicadores de
Desempenho, previstos no ANEXO VII a este Contrato, por razdes de ineficiéncia imputdveis a
Concessionaria, durante 2 {(dois) trimestres consecutivos.

31.10.1. O Contratante ndo podera declarar a caducidade da Concessdao com relagdo ao
inadimplemento da Concessionaria, se este resultar dos eventos relativos aos riscos da
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n Concessdo cuja responsabilidade seja do Contratante; ou decorrer de caso fortuito ou forga

@ maior.

@' 31.10.2. A declaracdo de caducidade da Concessdo devera ser precedida da verificagdo do
{fé : inadimplemento contratual da Concessiondria em processo administrativo, assegurado o
}Cij ‘ direito de ampla defesa.

-

:Z i: ' 31.10.3. N3o seré instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagdo a
' EL\C Concessiondria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes
1;<* apontadas e para 0 enquadramento nos termos contratuais.

s
;; 31.10.4. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
A serd declarada pelo Contratante, independentemente do pagamento de indenizagdo prévia,
r;\ calculada no decurso do processo.
31.10.5. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultard para o
Contratante qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes
ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.
31.10.6. A declaracdo de caducidade acarretard, ainda:

i. A execugdo da Garantia de Execugdo do Contrato, para ressarcimento de eventuais prejuizos
causados ao Contratante; e

ii. Retencdo de eventuais créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados ao Contratante.

31.10.7. A indenizacdo devida a Concessiondria em caso de caducidade restringir-se-a ao valor
dos investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, excluidos agueles
eventualmente adquiridos através do Aporte de recursos pelo Contratante, neste caso,
independentemente de sua amortizagdo ou ndo. '

31.10.8. Do montante previsto a titulo de indenizacdo pelo Contratante, serdo descontados:

i. Os prejuizos comprovadamente causados pela Concessiondria ao Contratante e aos
Usuarios;

ii. As multas contratuais aplicadas a Concessiondria que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento do montante previsto na Clausula acima; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos-eventos ou circunstancias que ensejaram a declarag¢do de caducidade.

T T T e e TR s
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31.11. Da rescisdo do contrato de concessdo. Se o Contratante ndo sanar o descumprimento
contratual a que deu causa dentro de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificagdo enviada
pela Concessiondria, este Contrato poderd ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante
procedimento arbitral nos termos da Clausula 36 abaixo, nos seguintes casos:

-

i. Expropriac3o, sequestro ou requisi¢do de uma parte substancial dos ativos ou participagdo societaria

3 da Concessionaria pelo Contratante ou por qualquer outro rgdo publico;

JRSK g IS s ¢

Co)

; L\i; , ii. Descumprimento de obrigacfes pelo Contratante que gere um desequilibrio econémico-financeiro
§< deste Contrato cujo procedimento de recomposi¢do econdmico-financeira ndo seja concluido nos
O prazos estabelecidos neste Contrato por motivos imputaveis ao Contratante.
=
L=< . C = . .

T 31.11.1. Os servicos prestados pela Concessiondria s6 poderdo ser interrompidos ou
S paralisados apds a sentenca do juizo arbitral que decretar a rescisdo deste Contrato.

L=

o

¢
\

31.11.2. Na ocorréncia de rescisdo baseada nas hipdteses previstas na Cldusula 31.11, o
Contratante indenizard a Concessiondria por todos os servigos que esta houver executado até
a data em que a rescisdo for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados,
descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisdo.

31.12. Anulacdo. O Contratante devera declarar a nulidade deste Contrato, impedindo os efeitos
juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar
ilegalidade em sua formalizagdo ou na Licitacdo que o precedeu.

31.12.1.Nesta hipdtese, sea -ilegalidade for imputavel apenas ao préprio Contratante, a
Concessiondria serd indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for
declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer
valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de nulidade.

31.13. Do evento continuado de forca maior e caso fortuito. Este Contrato poderd ser extinto em
razdo de for¢ca maior ou caso fortuito superveniente a data de sua celebragdo, regularmente
comprovado, cujos efeitos perdurem por um periodo superior a 1 (um) ano e impe¢am a regular
execucdo deste Contrato pela Concessionaria.

31.13.1. Nesta hipotese, serdo pagos a Concessiondria os valores eventualmente por esta
desembolsados até a ocorréncia do evento que der causa a interrupcdo da execugdo
contratual, bem como ressarcidos os investimentos realizados até a data em que este Contrato
for extinto, sem exclusdo de outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos de forca maior ou caso fortuito.

R T T T ]
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31.14. Da faléncia ou extincdo da concessiondria. Na hipétese de extingdo do Contrato por faléncia
ou extingdo da Concessiondria, a indenizagdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos
vinculados a Bens Reversiveis, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com
o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor das multas
contratuais e dos danos eventualmente causados pela Concessiondria, excluindo-se, ainda, os bens
adquiridos por meio do Aporte de recurso efetuado pelo Contratante.

31.14.1. A Contratante poderd, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da extin¢do do
Contrato, promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo a vencedora o énus do
pagamento direto da indenizacdo cabivel aos Financiador(es) da antiga Concessionaria.

31.14.2. N3o podera ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da
Concessiondria falida sem que a Contratante ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
que se encontram os Bens Reversiveis, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas
ao Contratante, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.

32. Da Indenizacdo por Investimentos ndo Amortizados

32.1. Para indenizacdes eventualmente devidas por investimentos ndo amortizados até a extingdo
deste Contrato, a Concessiondria fara jus a indenizagdo calculada com base no valor econdémico do
bem, mediante acordo com a Concessiondria, a ser celebrado previamente a extingdo do Contrato e
consequente reversio dos bens ao Contratante. Inocorrendo acordo, as partes se sujeitardo a
mediacdo e a arbitragem nos termos deste contrato.

32.2. AClausula 32.1acima somente tera aplicabilidade para os investimentos realizados, adquiridos
ou de qualquer forma obtidos pela Concessiondria ao longo da Concessdo e que, cumulativamente,

ndo estivessem previstos originalmente no objeto desta Concessdo.

33. Da Desmobilizacdo

33.1. Com 03 (trés) anos de antecedéncia ao termo contratual, a Concessiondria devera encaminhar
ao Contratante o Plano de Desmobilizacdo da Gestdo do Sistema de lluminagdo Publica, que deverd
prever o procedimento pelo qual serd realizada a desmobilizagdo e devida reversdo dos Bens
Reversiveis, sem que ocorra qualquer interrupg¢do na prestacdo dos servigos.

33.2. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizagdo da Gestdo do Sistema de lluminagéo
Pdblica, no minimo:

i. Forma de reversdo dos Bens Reversiveis;

ii. Estado de conservacdo dos Bens Reversiveis;
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iii. Como proceder a substituigdo dos funcionarios da Concessiondriapelos servidores do Contratante
e/ou do novo concessionario;

S

[(j?} iv. Plano de capacitagdio dos servidores do Contratante e/ou do novo concessiondrio que venha a
;:: operar o Sistema de lluminag&o Publica, a ser implantado pela Concessionaria.
N =
T
‘:‘:j : CAPITULO 10 - DA SOLUCAQ DE CONFLITOS
O 34. Da Resolucéo de Controvérsias
e
?;; 34.1. Da mediacdo. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e/ou de natureza
}:; : econdmico-financeira durante a execu¢do deste Contrato, serd instalada, no prazo de até 05 (cinco)
‘ ?;j‘j dias de sua ocorréncia, por ato do Contratante, uma Comissdo Técnica, com o objetivo de proceder a
?:f} mediac¢do do conflito entdo verificado, composta por 3 (trés) membros, todos com conhecimentos

aprofundados na matéria objeto da divergéncia e indicados na forma desta Clausula.

34.1.1. A Comissdo Técnica serd competente para emitir pareceres fundamentados sobre
questdes submetidas pelo Contratante ou pela Concessionéria, relativas as divergéncias que
venham a surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econdmico-financeiros durante
a execugdo deste Contrato. :

34.1.2. Os membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma:
i. 1 (um) membro indicado pelo Contratante;
ii. 1 (hum) membro-indicado pela Concessionaria;

iii. 1 (hum) membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que
serd escolhido de comum acordo entre as Partes, quando da ocorréncia da divergéncia.

34.1.3. O procedimento para solugdo de divergéncias iniciar-se-a mediante a comunicagéo de
solicitagio de pronunciamento da Comissdo Técnica a outra Parte, e serd processado da
seguinte forma:

i. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunica¢do referida no item
anterior, a Parte reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questdo formulada;

ii. O parecer da Comissdo Técnica serd emitido em um prazo méximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento, pela Comissdo Técnica, das alegacBes apresentadas pela Parte
reclamada;

o R P S T
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ili. Os pareceres da Comissdo Técnica serdo considerados aprovados se contarem com o voto
favoravel da maioria de seus membros;

34.1.4. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissdo Técnica juntamente
com cépia de todos os documentos necessarios para a solucdo da demanda.

34.1.5. Todas as despesas necessarias ao funcionamento da Comissdo Técnica serao arcadas
pela Concessiondria.

34.1.6. A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a Concessionaria
de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais e as determinagbes do
Contratante.

34.1.7. A decisdo da Comissdo Técnica serd vinculante para as Partes, até que sobrevenha
eventual decisdo arbitral ou judiciaria sobre a divergéncia.

34.1.8. Caso aceita pelas Partes, a solugio amigével proposta pela Comissdo Técnica podera
ser incorporada a este Contrato mediante assinatura de termo aditivo.

34.1.9. Amediacdo prevista nesta cldusula sera considerada prejudicada se a solugdo amigavel
ndo for apresentada pela Comissdo Técnica, no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias a contar
do pedido de instauragdo do procedimento ou se qualquer das Partes se recusarem a participar
do procedimento, ndo indicando seu(s) representante(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

34.2. Da_Arbitragem. As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem toda e qualquer
controvérsia efou disputa entre as Partes, oriunda ou relacionada a este Contrato e/ou a gquaisquer
contratos, documentos, Anexos ou acordos a ele relacionados.

34.2.1 A arbitragem sera submetida no Centro de Arbitragem Local ou outro por escolha em
conjunto das partes, segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data em que
a arbitragem for iniciada.

34.2.2. Aarbitragem sera conduzida em Timbé Estado de Santa Catarina, utilizando-se a lingua
portuguesa como idioma oficial para a prética de todo e qualquer ato.

34.2.3. A lei substantiva a ser aplicdvel ao mérito da arbitragem sera a lei brasileira.

34.2.4. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, cabendo a cada Parte indicar
um &rbitro. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas
Partes. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao terceiro arbitro. Na hipdtese de a
arbitragem envolver mais de 2 (duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha
dos arbitros devera seguir o previsto no regulamento de arbitragem do Centro de Arbitragem
focal.

o T e T T T
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34.2.5. N3o havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada Parte, o terceiro arbitro

sera indicado pelos outros dois drbitros, observados os termos e condigdes aplicaveis previstos
no seu regulamento de arbitragem.

[
L

34.2.6. Caso seja necessdria a obtengdo das medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia
antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento de mediacdo, as
Partes poderdo requeré-las diretamente ao competente érgdo do Poder Judiciario. Caso tais

A

|

1L

O

:j: . medidas se fagam necessarias apds a constitui¢do do tribunal arbitral, deverdo ser requeridas
{\E e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, podera solicita-las ao competente érgdo
' g< do Poder Judiciario, se entender necessario.
e
F{“/" ag . ~
E; 34.2.7. As decisBes-e-asentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as Partes e
= seus sucessores.
Ny
‘>—f 34.2.8. A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcard com todas as custas do

.

procedimento, incluindo os honordérios dos arbitros.

CAPITULO 11 - DAS DISPOSICOES FINAIS

35. Do Exercicio dos Direitos

35.1. A Concessiondria deverd observar e respeitar todas as resolugdes e demais regras do
Contratante, consideradas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes as normas e
regulamentacdo aplicaveis as concessdes e respeitando os termos deste Contrato.

35.2. O nio exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
Partes em decorréncia deste Contrato, ndo importa em rendincia, nem impede o seu exercicio posterior
a qualquer tempo, nem constitui novagdo da respectiva obrigacdo ou precedente.

35.3. Se qualquer disposi¢do deste Contrato for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des
contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

35.3.1. Neste caso, as Partes negociardo de boa-fé a substituicdo das disposi¢es invalidas,
ilegais ou inexequiveis por disposigGes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja
0 mais préximo possivel ao efeito econémico das disposigdes consideradas invalidas, ilegais ou
inexequiveis.

35.4. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos do Contratante e
em outros diplomas legais aplicdveis, sdo direitos dos Usuarios receber informacdes do Contratante e
da Concessiondria referente a presta¢do dos servigos para a defesa de interesses individuais ou
coletivos. Contratante e concessiondria obrigam-se a informar e esclarecer dividas emanadas dos
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usuarios, através dos Conselhos populares existentes, recebéndo e analisando sugestdes
apresentadas, conduzindo um relacionamento transparente com a comunidade

A > ~ . . p
r Qr’;w 35.5. Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser tratada como
{ C; ’ uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha, defeito ou omissdo,
iC:: serd apenas daquele que nela incorreu e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por
o qualquer das Partes.
o
- E\; 36. Da Comunicacdo Entre as Partes
_ é‘ 36.1. As comunicacSes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e poderdo ser
EX encaminhadas das seguintes formas:
= i. Em maos, desde que comprovadas por protocolo;
=
> '
%“‘1 ii. Por qualquer meio tecnoldgico vidvel, desde que comprovada a recep¢do; ou

iii. Por carta com aviso de recebimento.

36.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagbes, na forma desta Clausula, os
enderegos indicados no preambulo e os seguintes dados:

a)CONTRATANTE:

Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Agricola, localizada na Rua Sibéria, n.2 70, Centro, na Cidade
de Timbd/SC. '

b)CONCESSIONARIA:

FAROL DO VALE ENGENHARIA SPE LTDA, com sede na Rua Siberia, n2 85, Bairro Centro, na Cidade de
Timbé/SC.

36.3. Qualquer das Partes poderd modificar o seu enderego e demais dados, mediante simples
comunicagdo a outra Parte.

37. Das Disposicdes Gerais

37.1. Todos os documentos relacionados a este Contrato e a Concessdo deverdo ser redigidos em,
ou oficialmente traduzidos para a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia,
a versao em lingua portuguesa deverd prevalecer.

37.2. Os prazos estabelecidos em dias neste Contrato contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias Gteis.

L.~~~ ____|]
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